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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DISTRITO
FEDERAL Nº. 018/2020 - SODF, nos Termos do Padrão nº. 09/2002.

Processo SEI nº.: 00110-00000974/2019-28.

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor
de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SODF, representado por LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e o CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA
- composto pelas Empresas: FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA CNPJ nº 35.467.604/0001-27 e PRISMA CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 02.429.986/0001-45, com sede na Alameda Santos,745, Cj. 111 e 112, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-
001, doravante denominada CONTRATADA, representada por CARLOS RICARDO STENDERS NETO, portador da iden�dade nº. 68.693.849
SSP/SP e CPF nº. 124.426.698-11, na qualidade de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443,
Proposta doc. 47180610, Termo de Referência 14, doc. 36034217 e da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto

 

O Contrato tem por objeto empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Supervisão e Acompanhamento
das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Tagua�nga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da
Avenida SAMDU e da Elaboração de seus respec�vos Projetos Execu�vos, consoante especifica o Edital de Concorrência nº. 001/2020 –
ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo de Referência 14, doc. 36034217, que passam a integrar o presente
Termo.

 

CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por técnica e preço global segundo o disposto nos
Arts. 6º e 10, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, Projetos, Termo de Referência e Normas Técnicas da ABNT.

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Valor

 

5.1 – O valor total do Contrato é de R$ 5.911.339,23 (cinco milhões, novecentos e onze mil trezentos e trinta e nove reais e vinte
e três centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
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5.2 – A despesa com a execução das obras de que trata a Cláusula Terceira deste Contrato, será empenhada segundo o disposto
na Cláusula Sexta deste Contrato e foi prevista a favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:

 

CONSORCIADAS PARTICIPAÇÃO VALOR (R$)

 

FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
CNPJ nº. 00.086.165/0001-28

70% R$ 4.137.937,46

PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº. 02.429.986/0001-45

30% R$ 1.773.401,77

TOTAL R$ 5.911.339,23

 

5.3 – Para fins de reajustamento do Contrato deverão ser observadas as seguintes condicionantes:

5.3.1-Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995;

5.3.2-A Contratada fará jus a reajustamento contratual sempre que o prazo de execução superar 12 meses, nos termos da Lei nº
10.192/2001, automa�camente, aplicando-se o índice de INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV – Coluna 18, apurado e fornecido
pela Fundação Getúlio Vargas.

5.3.3-Em caso de reajustamento contratual, o marco inicial para contagem do período de 12 meses será a data da apresentação
da proposta.

5.3.4-Em contrato com duração es�mada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham, jus�ficadamente, a ultrapassar o
período inicialmente es�mado, a CONTRATADA fará jus a reajustamento, desde que a extensão no prazo de execução não tenha sido mo�vada
por ações da CONTRATADA.

5.3.5-Em caso de reajustamento contratual, o marco inicial para contagem do período de 12 meses se dará a par�r da data limite
de apresentação de proposta pela licitante.

5.3.6-A concessão de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflação dos preços desde a época da
cotação até a data-base original do contrato, a par�r da qual serão reajustados pelos mesmos índices setoriais aplicados na deflação. Os itens
acrescidos serão reajustados anualmente a par�r da data da sua cotação.

5.3.7-Para efeito de reajuste do futuro contrato deverá ser adotado o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 18,
apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária

 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

 

I  Unidade Orçamentária: 22.101;

II Programa de Trabalho: 15.451.6209.3856.0001;

III Natureza da Despesa: 4490-51;

IV Fonte de Recursos: 100.

 

6.2 - O empenho inicial a favor da CONTRATADA, importa em R$ 842.365,84 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme Notas de Empenhos nº’s. 746/2020 e 747/2020, emi�das em 09/10/2020, sob o
evento nº. 400091, na modalidade es�ma�vo, fonte 100. O valor restante será empenhado posteriormente.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento

 

 7.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e
contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação do atestado de execução emi�do pela SODF,
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acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que será atestada pelo executor do Contrato após as devidas verificações.

7.2 – As faturas serão emi�das após a conclusão das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma �sico-financeiro,
devidamente atestadas pela fiscalização, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberação da úl�ma fatura será realizada a
medição final da totalidade da obra executada.

7.3 – A SODF não fará qualquer pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido
aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma das Cláusulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas
circunstâncias, efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.

7.4 – Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c” e “d”, da Lei nº. 8.666/93, o critério de atualização financeira dos
valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efe�vo pagamento, e o critério de
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, será o INPC.

7.5 – Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL:

I – Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de
30.4.2007;

II – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, em plena validade, para comprovar a inexistência de débitos perante a
Jus�ça do Trabalho, por meio eletrônico/via internet – www.tst.jus.br/cer�dao - (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011);

V - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante cer�dão conjunta expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida A�va da
União, por elas administrados, conforme preconizado no ar�go 1º do Decreto n.º 6.106/2007.

7.6 - Para o pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL:

a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cópia da guia da ART)

 b) a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos, se for o caso, e

c) o pagamento das taxas per�nentes à execução das obras junto à respec�va Administração Regional, bem como a respec�va
licença, se for o caso.

7.7 – Para o pagamento da úl�ma fatura a CONTRATADA deverá apresentar o termo de recebimento provisório, em original ou
fotocópias auten�cadas.

7.8 - Havendo discordância quanto aos parâmetros da medição analisada ou em caso de documentação incompleta e/ou
inelegível, a CONTRATADA será comunicada para apresentar correção ou jus�fica�va, que deverá ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias
úteis.

7.9 - Após protocolo do cumprimento das exigências dispostas no item anterior, será realizada nova análise pela equipe técnica
designada pela SUAF/SODF, sendo as conclusões reme�das ao executor do contrato para aprovação, em até 05 (cinco) dias úteis, e posterior
solicitação à CONTRATADA para emissão de fatura/nota fiscal.

7.10 - Sempre que necessário, caso ainda haja discordância no cumprimento das exigências, contar-se-á novamente o prazo de 05
(cinco) dias úteis para nova análise por parte da equipe técnica designada pela SUAF/SODF e se necessário, no�ficação da CONTRATADA.

7.11 - Os pagamentos do item ‘Administração Local’ serão feitos na proporção da execução financeira dos serviços, de forma a
garan�r que o pagamento de 100% da parcela de Administração Local somente se verifique ao final da execução financeira da obra.

7.12– Para o pagamento da úl�ma fatura a CONTRATADA deverá apresentar o termo de recebimento provisório, em original ou
fotocópias auten�cadas.

 

CLÁUSULA OITAVA – Dos Prazos de Vigência e de Execução
 

8.1 – O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

8.2 – O período de execução é de 24 (vinte e quatro) meses corridos, a contar do 1º dia ú�l após a emissão da Ordem de Serviço
pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura.

8.3 – O prazo máximo para início da efe�va prestação dos serviços é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de emissão
da respec�va Ordem de Serviço.

8.4 – As obras serão recebidas, provisoriamente, pela fiscalização da SODF, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
no prazo de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar
concluída a execução do objeto contratual.

8.5 – As obras serão recebidas defini�vamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário
de Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, Art. 73, inciso I, alínea “b”, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias corridos do recebimento
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provisório, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias rela�vas aos serviços,
mediante apresentação das Guias de Recolhimento ou Cer�dão Nega�va de Débito – CND.

8.6 – No caso de apresentação de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverão ser, em sua totalidade, específicas da obra
objeto deste Contrato, não aceitas para tal fim guias de recolhimentos genéricas.

8.7 – O prazo para conclusão das obras/serviços poderá ser prorrogado mediante Termo Adi�vo, desde que haja solicitação
escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do vencimento do Contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipóteses:

I.          Alterações de projeto ou especificações, pela SODF;

II.        Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do Contrato;

III.       Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da SODF;

IV.       Aumento das quan�dades inicialmente previstas no Contrato, nos limites legais;

V.        Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela SODF em documento
contemporâneo à sua ocorrência.

VI.       Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 

CLÁUSULA NONA – Das Garan�as
 

9.1 – Como garan�a da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, a CONTRATADA deverá recolher
o valor de R$ 295.566,96 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, podendo ser prestada na forma de caução em dinheiro, �tulos da dívida pública, seguro garan�a ou
fiança bancária, conforme previsão constante do Edital.

9.2 – A garan�a prestada será executada pela SODF no caso de rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e
indenizações a ela devidos, bem assim no caso de aplicação de multa, após regular processo administra�vo.

9.3 – A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garan�a eventualmente u�lizada pela SODF.

9.4 – A garan�a prestada pela CONTRATADA será liberada e res�tuída após a execução do presente Contrato.

9.5 – Para assinatura de adi�vo contratual de prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá apresentar a prorrogação da fiança
bancária referente ao período de prorrogação do mesmo.

9.6 – A cobertura da fiança bancária deverá se estender até 60 (sessenta) dias após o período de vigência do Contrato.

9.7 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade do Distrito Federal

 

10.1 – O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2 – Para garan�r o fiel cumprimento do presente Contrato, a SODF obriga-se a:

I.   Nomear como executor, servidor da SODF, para promover a execução do(s) Contrato(s) em conformidade com as Normas de
Execução Orçamentária Financeira e Contábil do Distrito Federal e a legislação vigente;

II. Emi�r, através da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, a(s) Ordem(ns) de Serviço para a execução das
obras/serviços;

III. Supervisionar as a�vidades de execução das obras/serviços relacionadas a este Contrato;

IV. Fornecer à empresa contratada o modelo padrão de placa alusiva às obras do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

 

11.1 – Para a execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar a SODF:

 

I.  até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução
do Contrato;
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II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

III.  no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de pagamento das
taxas per�nentes à execução das obras junto à respec�va Administração Regional, bem como à respec�va licença, caso couber;

IV. no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de registro do Contrato
junto ao CREA – DF, de acordo com o disposto na Lei nº. 6.496, de 07/12/1977, bem como cópia da guia da ART;

V. no pagamento da segunda fatura, a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos, se for o caso.

11.2 – Para a execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA também se obriga a:

I. Supervisionar o cumprimento quanto às especificações a serem adotadas na execução dos serviços e fornecimento dos
materiais e fazer com que a CONSTRUTORA siga rigorosamente os projetos, as Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientações da SODF.
Onde estas não forem suficientes, aplicar, em consonância com a SODF, normas e especificações de associações de reconhecimento
internacional;

II. Propor a revisão e ajustes nos projetos, iden�ficando os problemas específicos, métodos constru�vos, dúvidas e conflitos,
sempre em observância às normas per�nentes e anuência da SODF;

III. Verificar os quan�ta�vos realizados “in loco”;

IV. Comunicar com antecedência a ocorrência de todas as reuniões SODF, entre as partes envolvidas;

V. Ter conhecimento dos termos contratuais da CONSTRUTORA, a fim de garan�r o cumprimento de suas obrigações, consoante
ao cronograma �sico-financeiro aprovados, melhorando a qualidade técnica de execução quanto aos prazos e custos das obras e serviços;

VI. Gerar a documentação necessária para demonstração e comprovação da execução dos serviços realizados na supervisão das
obras;

VII. Reelaborar ou refazer os relatórios e demais documentos, por solicitação da SODF quando não sa�sfeito ante os dados
recebidos ou quando surgirem dúvidas;

VIII. Assinar, como membro da comissão recebedora, os termos de recebimento provisório e defini�vo da execução da obra;

IX. Manter elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre a obra que vierem a ser apresentadas à
SODF, em arquivos, no mínimo até o fim do Contrato;

X. Propor soluções para os problemas constru�vos e imprevistos surgidos, com anuência da SODF, devendo ser registradas as
ocorrências no Diário de Obra e no relatório eventual;

XI. Fazer cumprir prazos, valores, metas contratuais, na correlação entre o cronograma �sico-financeiro ou aquelas estabelecidas
pela SODF;

XII. Manter em canteiro de Obras e Infraestrutura o pessoal necessário para realizar com eficiência e eficácia, os serviços de
supervisão;

XIII. Alocar equipe técnica necessária, apta a prestar serviços especializados em várias áreas da engenharia consul�va,
abrangendo especialidades como: análise de contratos, avaliações e definições de possíveis intervenções, segurança do trabalho, projetos
execu�vos e detalhamentos, método constru�vo em obras de artes especiais, estrutura de concreto, programação, monitoramento e
instrumentação de estrutura, edificações, engenharia de tráfego, planejamento e metodologia execu�va a ser adotada;

XIV. São propriedades da SODF todas as peças de trabalho executadas pela SUPERVISORA e encaminhadas à mesma, tais como
projetos, relatórios, folhas de cálculo, bole�ns e resultados de ensaios de caracterização, memoriais, originais de desenhos, cadernetas de
locação e nivelamento, seções, amarrações e outros documentos afins, que serão entregues à SODF, uma vez concluídos os serviços. Sendo
proibida a sua divulgação e/ou comunicação, transferência e disponibilização a terceiros;

XV. Assegurar que os equipamentos estejam devidamente aferidos e calibrados para realização dos levantamentos de campo,
auscultações, medições e ensaios tecnológicos, assim como os documentos que comprovem registros dessas a�vidades;

XVI. Elaborar e implantar procedimentos de execução, cronogramas de acompanhamento e verificação das a�vidades, assim
como os documentos que comprovem registros dessas a�vidades.

XVII. Aprovar junto à SODF, antes do início da execução do objeto deste Contrato, o Cronograma Físico-Financeiro, para execução
das obras ou serviços, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº. 5.194/66 e compa�vel com os
valores máximos estabelecidos no cronograma de desembolso financeiro anexo ao Edital de Licitação;

XVIII. Obedecer à legislação vigente e aos disposi�vos contratuais;

XIX. Cumprir as demais obrigações definidas no Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443.

 

11.3 - Dentre outros, a SUPERVISORA deverá disponibilizar os equipamentos abaixo descritos, para execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência:

 

Computador Desktop ou Notebook com Sistema Operacional, Office Profissional e Nobreak;
Drones e aplicativos modernos que auxiliem nos serviços objeto do TR;
Equipamentos de captura de imagens em diversos ângulos e que permita produzir vídeos para acompanhamento, monitoramento e
registro do acompanhamento da obra, em tempo real;
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Impressoras A3 e A4 (inclusive materiais para manutenção/consumo);
Tablet - 16 Gb de Armazenamento, 02 Gb de Mem. RAM, Suporte A-GPS, Câmera 04 Mp, Tela 7" - SO Android;
Licença do Software MS Project;
Equipamentos para leitura de deflexão de pavimentos, irregularidades, e outros necessários ao controle de qualidade de
pavimentos;
Instrumentação geotécnica e auscultação de obras do túnel;
Instrumentos de topografia;
Laboratórios de solos;
Laboratórios de betume;
Laboratórios de concreto; e
Laboratório - Polímero.

11.4 - Caberá ainda à SUPERVISORA o cumprimento de todas as atribuições previstas no Termo de Referência 14 (doc. 36034217)
e no Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP,(doc. 36778443).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Alteração Contratual

 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no Art. 65, da Lei
nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

 

12.2 – A alteração do valor contratual decorrente de reajuste de preços, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração do
aditamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades

 

13.1 – O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa,
descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas nos Arts. 86, 87 e 88, da Lei nº. 8.666/93 (e alterações
posteriores) e Decreto nº. 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto nº 35.851, de 19/09/2014, facultada ao Distrito Federal, em todo
caso, a rescisão unilateral.

 

13.2 – A multa será aplicada nos seguintes percentuais:

I   0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

II 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigação contratada;

III 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo
da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o Contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SODF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão
do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato,
exceto prazo de entrega

13.3 - Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por mo�vo de reconhecida força maior,
devidamente jus�ficados, a CONTRATADA ficará isenta das penas..

13.4 -  As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de par�cipação em licitação, impedimento de
licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art.
47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, e demais disposições da legislação vigente;

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  SUBCONTRATAÇÃO
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Será permi�da a subcontratação nos termos da Lei 8666/93 até o limite de 30% conforme Arts. 72 e 78, Inciso VI e DECISÃO
NORMATIVA Nº 02/2012 do TCDF e Acórdão 2255/2008 Plenário – TCU.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Dissolução

 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Da Rescisão

 

O Contrato poderá ser rescindido por mútuo consen�mento das partes ou por ato unilateral da SODF, reduzido a termo no
respec�vo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, desde que
formalmente jus�ficada e assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas
pelo Art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Dos Débitos para com a Fazenda Pública

 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Do Executor

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Da Publicação e do Registro

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SODF, no Diário Oficial do Distrito Federal,
até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Anexo

 

Consta como anexo do presente Contrato o Decreto n.º 26.851/2006, e suas devidas alterações.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Da Desoneração da Folha de Pagamento

 

            Em conformidade com a Lei nº 12.844 de 19 de julho de 2013 e alterações trazidas pela Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, que trata da
desoneração da folha de pagamento, o presente contrato poderá ter ajustadas as composições de custos unitários, coeficientes relacionados aos
encargos sociais, planilhas orçamentárias e demais elementos contratuais. A desoneração, caso existente, deverá ser promovida até a primeira
medição dos serviços.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Do Programa de Integridade
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22.1. Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e regulamentada
pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a implementação do Programa de Integridade
em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de
avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a
administração pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

22.2. O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a 0,08%, por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Da Legislação An�corrupção
 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF, e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a
gestor seu:

 

1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a
terceira a ele relacionada;

 

2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

 

3 - Obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais;

 

4 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5 - De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que cons�tuam prá�ca
ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Do Foro
 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

 

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

 

 

P/ CONTRATADA:

CARLOS RICARDO STENDERS NETO 

Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:
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Andreia Yamim R. da Cunha

CPF: 334.251.911-87

Renata Santos de Souza

CPF: 006.953.141-22

 

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

Documento assinado eletronicamente por Carlos Ricardo Stenders Neto, Usuário Externo, em
18/11/2020, às 09:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA SANTOS DE SOUZA - Matr.0273528-8,
Assessor(a), em 18/11/2020, às 09:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0043496-5, Coordenador(a) de Controle Contratual, em 18/11/2020, às 09:53, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
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SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018
Processos: 00110.00000951/2018-32 (Contrato), 00110-00001495/2019-29 (1º
Aditivo), 00143-00001773/2019-51 (2º Aditivo), 00110-00001620/2019-09 (3º
Aditivo), 00110-00003487/2019-17 (4º Aditivo), 00110-00003549/2019-91 (5º
Aditivo), 00110-00000526/2020-68 (6º Aditivo), 00110-00000378/2020-81 (7º
Aditivo), 00110-00000495/2020-45 (8º Aditivo), 00110-00000398/2020-52 (9º
Aditivo), 00110-00003302/2019-74 (10º Aditivo) e 00309-00001043/2019-48 (11º
Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X COMPANHIA ENERGÉTICA
DE BRASÍLIA - CEB., CNPJ nº. 00.070.698/0001-11, com sede no SIA - Setor de
Áreas Públicas, Lote C, Bloco M, Sala 03 - Brasília/DF. DO OBJETO: Sob o amparo
do artigo 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, bem como dos
documentos e justificativas, parte integrante dos autos, em especial, na justificativa
técnica, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 004/2018,
celebrado em 05/07/2018 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
10/07/2018, que tem por objeto a execução dos serviços de manutenção do Parque de
Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP, compreendendo: gestão dos serviços,
consultoria técnica-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção
preditiva, preventiva e corretiva, conforme especificado na Nota Técnica nº 001/2018-
SIP, de abril/2018, Nota Técnica nº 001/2018A-SIP, de abril/2018 e do Termo de
Referência. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ 970.213,37
(novecentos e setenta mil, duzentos e treze reais e trinta e sete centavos), equivalente a
~0,70% do valor contratual global (ou a ~2,42% do valor contratual para eficientização
de acordo com o item 2.2 da Tabela 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato 004/2018).
Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 147.895.978,71 (cento
e quarenta e sete milhões oitocentos e noventa e cinco mil novecentos e setenta e oito
reais e setenta e um centavos), passa a ser de R$ 148.866.192,08 (cento e quarenta e
oito milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e noventa e dois reais e oito
centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual
do Distrito Federal – LOA 2020, Lei nº. 6.482, de 09 de janeiro de 2020, publicado no
DODF suplemento nº 07, de 10/01/2020. O recurso aditado foi totalmente empenhado
em favor da empresa COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, no valor
de R$ 970.213,37 (novecentos e setenta mil, duzentos e treze reais e trinta e sete
centavos), conforme Nota de Empenho nº. 756/2020, emitida em 09/10/2020, sob o
evento nº. 400091, na modalidade Estimativo, à conta da seguinte dotação
orçamentária: UO – 22.101; PROGRAMA DE TRABALHO – 15.752.6209.8507.0027,
respectivamente; NATUREZA DA DESPESA – 3390-39; FONTE DE RECURSOS –
100. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua
assinatura, devendo ser publicado no DODF a expensas da Administração. DATA DE
ASSINATURA: 17 de novembro de 2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO
FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de
Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: EDISON ANTÔNIO COSTA
BRITTO GARCIA, na qualidade de Diretor-Presidente e FABIANO CARDOSO
PINTO, na qualidade de Diretor-Técnico.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 018/2020, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002
EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo : 00110-00000974/2019-28– PARTES: DF/SODF e a empresa o CONSÓRCIO
FUTURE ATP/PRISMA. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do
Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443,
Proposta doc. 47180610, Termo de Referência 14, doc. 36034217 e da Lei nº. 8.666, de
21/06/1993. OBJETO: execução dos serviços de Supervisão e Acompanhamento das
Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga, de
Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da Avenida SAMDU e da Elaboração de
seus respectivos Projetos Executivos, consoante especifica o Edital de Concorrência nº.
001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo
de Referência 14, doc. 36034217, que passam a integrar o presente Termo. FORMA E
REGIME DE EXECUÇÃO:O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de
empreitada, por técnica e preço global segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº.
8.666/93, e em conformidade com o Edital, Projetos, Termo de Referência e Normas
Técnicas da ABNT. VALOR: R$ 5.911.339,23 (cinco milhões, novecentos e onze mil
trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.6209.3856.0001; Natureza
da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial a favor da
CONTRATADA, importa em R$ 842.365,84 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme Notas de Empenhos nº’s.
746/2020 e 747/2020, emitidas em 09/10/2020, sob o evento nº. 400091, na modalidade
estimativo, fonte 100. O valor restante será empenhado posteriormente.
PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses corridos, a
contar da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na
Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias
corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada.
PUBLICAÇÃO E REGISTRO: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 18 de novembro de
2020. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA na
qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA:
CARLOS RICARDO STENDERS NETO, na qualidade de Representante.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS
(*) Processo:0092-002632/2014. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de
26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo
em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 49.182,13 (quarenta e nove mil,
cento e oitenta e dois reais e treze centavos) em favor da empresa T & T Engenharia,
Irrigação e Sistema de Automação Ltda, CNPJ nº 02.109.175/0001-67, referente ao
Pagamento de Liberação de Retenção da 3ª Medição do Contrato nº 071/ 2013 - SODF, que
tem por objeto a execução das obras de implantação das redes coletoras públicas, ramais
condominiais e uma estação elevatória de esgotos com sua linha de recalque, no Setor de
Mansões de Sobradinho, em Sobradinho II - DF. A despesa correrá à conta do Programa de
Trabalho 17.512.6209.7316.6035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não
Vinculado, no Identificador de Uso, ID Uso 0 (zero), na Natureza da Despesa 44.90.92 -
Exercícios Anteriores, alterados pelos efeitos do Decreto nº 41.156 de 28/08/2020 (DODF
Edição Extra nº 119-A de 28/08/2020). Hildevan Aguiar Cavalcante – Subsecretário da
Subsecretaria de Administração Geral/SODF.
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF Nº 218, de 18 de novembro de 2020, página 116.

Processo: 00110-00000034/2020-72. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de
26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo
em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 2.860,59 (dois mil oitocentos e
sessenta reais e cinquenta e nove centavos) em favor da empresa SIGMA Incorporações e
Construções Ltda, CNPJ nº 20.103.987/0001-87, referente ao Pagamento de Reajustamento
da 9ª Medição do Contrato n° 017/2016 - SODF, cujo objeto é a execução de pavimentação
asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares no Setor Habitacional
Riberão - Porto Rico, em Santa Maria - RA XIII - DF. A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho 15.451.6209.3023.0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO - PAC - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO - SANTA MARIA, na Fonte de Recursos
100 - Ordinário Não Vinculado, no Identificador de Uso, ID Uso 0 (zero), na Natureza da
Despesa 44.90.92 - Exercícios Anteriores, alterados pelos efeitos do da Portaria nº 288 de
06/08/2020 (DODF nº 166 de 01/09/2020). Hildevan Aguiar Cavalcante – Subsecretário da
Subsecretaria de Administração Geral/SODF.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE ADITIVO
4° Termo Aditivo ao Contrato 8948/2018, publicado no DODF em 10/09/2018. ASSINATURA:
09/11/2020. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO:
Prorrogados por 45 (quarenta e cinco) dias. ASSINANTES: Pela CAESB: Daniel Beltrão de
Rossiter Corrêa –Presidente e Virgílio de Melo Peres -Diretor de Engenharia. Pela
CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI: Gustavo Nogueira Guillen Taboada.3° Termo
Aditivo ao Contrato 9067/2019, publicado no DODF em 16/04/2019. ASSINATURA:
23/10/2020. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogado por 120
(cento e vinte) dias. PREÇO/VALOR: R$ 43.797,34 (quarenta e três mil e setecentos e noventa e
sete reais e trinta e quatro centavos). ASSINANTES: Pela CAESB: Daniel Beltrão De Rossiter
Corrêa –Presidente e Virgílio de Melo Peres -Diretor de Engenharia. Pela CONSTRUTORA
VALE DO OURO EIRELI: Gustavo Nogueira Guillen Taboada.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 9271. ASSINATURA: 17/11/2020. PROCESSO Nº 0009200011948202059. LF
nº7/2020 -CAESB. OBJETO: Execução de reforma do vestiário da Caesb no Posto de Serviços
do SIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO:
15.451.8209.3903.9791/44.90.51, CÓDIGO 22.102.014.011-7, FONTE DE RECURSO:
RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS -REPI, CÓDIGO 21.101.100.000-6; UG:
190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 3359/2020, DATADO DE: 31/10/2020, VALOR DO
EMPENHO: R$ 155.537,61 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e
sessenta e um centavos). VALOR DO CONTRATO: R$489.862,94 (quatrocentos e oitenta e
nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 90(noventa) dias consecutivos e 210 (duzentos e dez) dias
consecutivos, respectivamente. FISCALIZAÇÃO: Ginúbio Braga Ferreira, matrícula nº 53.562-
1 para gestor e Jonatas Nunes Barreto, matrícula nº 52.406-9 e Massilla Lopes Dias, matrícula
52927-3 para fiscais. ASSINANTES: Pela CAESB: Daniel Beltrão de Rossiter Corrêa -
Presidente e Roberta Alves Zanatta -Diretora de Suporteao Negócio. Pela MZ CONSTRUÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA: Paulo Henrique Mazoni.

PÁGINA 64 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 219, QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

francisco.caninde
Realce
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

“ECRETáRIáàDEàE“TáDOàDEàOBRá“àEàINFRáE“TRUTURáàDOàDI“TRITOàFEDERáL
           

              
à

Have doài egula idadesà esteài st u e to,àe t eàe à o tatoà o àaàOuvido iaàdeàCo ateà àCo upção,à oàtelefo eà -

ààà

                                                                             

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. /  - SODF,
o je vando alteração ontratual.
PROCESSO Nº.à - / -  Li itação, Contrato, º Adi vo .

à

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

 

Oà DI“TRITOà FEDERáL,à po à eioà daà SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO
FEDERAL,à o fo eàDe etoà º.à . / ,à CNPJà º.à . . / - ,à o à sedeà oà “eto à deà Á easà Pú li as,à Loteà B ,
Blo oàá- ,à e t adaàpelaàNova ap,àe àB asíliaà–àDF,àdo ava teàde o i adaà“ODF,à ep ese tadoàpo àLUCIANO CARVALHO DE
OLIVEIRA,à aà ualidadeàdeà“e et ioàdeàEstadoàdeàO asàeàI f aest utu aàdoàDist itoàFede al,à o àdelegaçãoàdeà o pet ia
p evistaà asàNo asàdeàPla eja e to,àO ça e to,àFi a ças,àPat i ioàeàCo ta ilidadeàdoàDist itoàFede al,àeàoàCONSÓRCIO
FUTURE ATP/PRISMA,à CNPJ:à . . / - ,à o à sedeà aà áLáMEDáà “áNTO“à à CONJUNTO“à à Eà à /à CERQUEIRá
CE“áRà/à“áOàPáULOà/à“Pà/à - , o postoàpelasàE p esas:àFUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.,
CNPJà ºà . . / - à e PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.,à CNPJà Nºà . . / - ,à o à sedeà a
ála edaà “a tos, ,à Cj.à à eà ,à Ce uei aà C sa ,à “ãoà Paulo/“P,à CEPà - ,à do ava teà de o i adaà CONTRáTáDá,
ep ese tadaàpo àCARLOS RICARDO STENDERS NETO,àpo tado àdaàide dadeà º.à . . à““P/“PàeàCPFà º.à . . - ,
aà ualidadeàdeàRep ese ta teàLegal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 

“o àoàa pa oàdosàa gosà àeà  daàLeià º.à . / àeàdosàdo u e tosàeàjus fi a vasài teg a tesàdoàp o esso
- / - ,àoàp ese teàadita e toàte àpo àfi alidadeàaàalte açãoàdaàCl usulaàP i ei a-ààDasàPa tes,àdoàCo t ato

º.à / à-à“ODF,à ele adoàe à / / àeàpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alàdeà / / ,àeà ueàte àpo
o jetoà e p esaà deà e ge ha iaà espe ializadaà pa aà exe uçãoà dosà se viçosà deà “upe visãoà eà á o pa ha e toà dasà O asà de
I pla taçãoàdoà Tú elà Rodovi ioà so à aàáve idaà Ce t alà deà Tagua ga,à deàRe odelaçãoàdaàáve idaà Ce t alà eà doàViadutoà da
áve idaà “áMDUà eà daà Ela o açãoà deà seusà espe vosà P ojetosà Exe u vos,à o soa teà espe ifi aà oà Editalà deà Co o iaà º.

/ à –à á“CáL/PRE“/NOVáCáP,à do .à ,à P opostaà do .à à eà Te oà deà Refe iaà ,à do .à ,à ue
passa àaài teg a àoàp ese teàTe o.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
à

. à -à áà pa à daà assi atu aà desteà Te o,à fi aà e fi adaà aà CLÁU“ULáà PRIMEIRáà -à Dasà Pa tes,à doà Co t atoà º
/ à -à “ODF,à pu li adoà oàDi ioàOfi ialà doàDist itoà Fede alà -àDODF,à ºà ,à à deà ove oàdeà ,à p gi aà ,à à pa a

e fi ação,àe à o fo idadeà o àaài st uçãoàdoàp o essoà - / - ,àe àespe ial,àdoàMe o a doàNºà /
-à“ODF/GáB/CáOCà / à“INE“Pà do .à .àDessaàfo a,àaà edaçãoàdaà efe idaà l usulaàpassaàaàse àaàsegui te:

à
ONDE SE LÊ: 
à
"CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes
Oà Dist itoà Fede al,à po à eioà daà “e eta iaà deà Estadoà deà O asà eà I f aest utu a,à CNPJà º.

. . / - ,à o àsedeà oà“eto àdeàÁ easàPú li as,àLoteà B ,àBlo oàá- ,àe t adaàpelaàNova ap,
e àB asíliaà–àDF,àdo ava teàde o i adaà“ODF,à ep ese tadoàpo àLUCIáNOàCáRVáLHOàDEàOLIVEIRá,à a
ualidadeàdeà“e et ioàdeàEstadoàdeàI f aest utu aàeà“e viçosàPú li os,à o àdelegaçãoàdeà o pet ia
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p evistaà asà No asà deà Pla eja e to,à O ça e to,à Fi a ças,à Pat i ioà eà Co ta ilidadeà doà Dist ito
Fede al,àeàoàCONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA - o postoàpelasà E p esas:à FUTUREàáTPà “ERVIÇO“àDE
ENGENHáRIáàCON“ULTIVáàLTDáàCNPJà ºà . . / - à eàPRI“MáàCON“ULTORIáàEàENGENHáRIá
LTDáàCNPJàNºà . . / - ,à o àsedeà aàála edaà“a tos, ,àCj.à àeà ,àCe uei aàC sa ,à“ão
Paulo/“P,à CEPà - ,à do ava teà de o i adaà CONTRáTáDá,à ep ese tadaà po à CáRLO“à RICáRDO
“TENDER“àNETO,àpo tado àdaàide dadeà º.à . . à““P/“PàeàCPFà º.à . . - ,à aà ualidade
deàRep ese ta teàLegal."àà
à
LEIA-SE:
à
"CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes
Oà Dist itoà Fede al,à po à eioà daà “e eta iaà deà Estadoà deà O asà eà I f aest utu a,à CNPJà º.

. . / - ,à o àsedeà oà“eto àdeàÁ easàPú li as,àLoteà B ,àBlo oàá- ,àe t adaàpelaàNova ap,
e àB asíliaà–àDF,àdo ava teàde o i adaà“ODF,à ep ese tadoàpo àLUCIáNOàCáRVáLHOàDEàOLIVEIRá,à a
ualidadeàdeà“e et ioàdeàEstadoàdeàI f aest utu aàeà“e viçosàPú li os,à o àdelegaçãoàdeà o pet ia

p evistaà asà No asà deà Pla eja e to,à O ça e to,à Fi a ças,à Pat i ioà eà Co ta ilidadeà doà Dist ito
Fede al,àeàoàCONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA,à CNPJ:à . . / , ,à o postoà pelasà E p esas:
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.,à CNPJà ºà . . / - à e PRISMA
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.,àCNPJàNºà . . / - ,à o àsedeà aàála edaà“a tos, ,
Cj.à à eà ,à Ce uei aà C sa ,à “ãoà Paulo/“P,à CEPà - ,à do ava teà de o i adaà CONTRáTáDá,
ep ese tadaàpo àCARLOS RICARDO STENDERS NETO,àpo tado àdaà ide dadeà º.à . . à ““P/“Pàe
CPFà º.à . . - ,à aà ualidadeàdeàRep ese ta teàLegal."
à

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

 

Pe a e e ài alte adasàasàde aisà l usulasàdoàCo t atoàaà ueàseà efe eàoàp ese teàTe oàádi vo.

à

CLÁUSULA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
à

. à -àCo fo eàLeià ºà . ,àdeà àdeà feve ei oàdeà ,àalte adaàpelaà Leià ºà . ,àdeà àdeà ju hoàdeà ,àe
egula e tadaà peloà De etoà ºà . ,à deà à deà ja ei oà deà ,à à o igat ia,à aà pa à deà ºà deà ja ei oà deà ,à a
i ple e taçãoàdoàP og a aàdeàI teg idadeàe àtodasàasàpessoasàju ídi asà ueà ele e à o t ato,à o s io,à o essão,àpa e ia
pú li o-p ivadaà eà ual ue à out oà i st u e toà ouà fo aà deà ave çaà si ila ,à i lusiveà de o e teà deà o t ataçãoà di etaà ou
e e ge ial,à p egãoà elet i oà eà dispe saà ouà i exigi ilidadeà deà li itação,à o à aà ad i ist açãoà pú li aà di etaà ouà i di etaà do
Dist itoà Fede alà e à todasà asà esfe asà deà pode ,à o à valo à glo alà igualà ouà supe io à aà R$à . . , à i oà ilh esà de
eais àeà o àp azoàdeàvalidadeàouàdeàexe uçãoàigualàouàsupe io àaà à e toàeàoite ta àdias.

à

. à-àE àate di e toà à legislaçãoàe àvigo ,à à o diçãoàpa aàassi atu aàdoàp ese teàte oàaàap ese tação,àpela
o t atada,àdeàRelat ioàdeàPe filàeàdeàRelat ioàdeàCo fo idadeà osàte osàdosàá exosàIàeàIIàdoàDe etoà ºà . ,àdeà àde
ja ei oàdeà .

à

. à-àOàdes u p i e toàdasàexig iasà efe idasà aàLeià ºà . / àsujeitaàaà o t atadaà à ultaàe uivale teàa
, %,àpo àdia,ài ide teàso eàoàvalo àatualizadoàdoà o t ato,à o fo eàa t.à ºàeàsegui tes.

à

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

 

Naàexe uçãoàdoàp ese teàCONTRáTOà àvedadoà à“ODFàeàaàCONTRáTáDáàe/ouàaàe p egadoàseu,àe/ouàaàp eposto
seu,àe/ouàaàgesto àseu:

 

1. P o ete ,àofe e e àouàda ,àdi etaàouài di eta e te,àva tage ài devidaàaàage teàpú li oàouàaà ue à ue à ueàseja,àouàa
te ei aàaàeleà ela io ada;

à

2. C ia ,àdeà odoàf audule toàouài egula ,àpessoaàju ídi aàpa aà ele a àoàp ese teàCONTRáTO;

à
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3. O te àva tage àouà e e ioà i devido,àdeà odoàf audule to,àdeà odifi aç esàouàp o ogaç esàdoàp ese teàCONTRáTO,
se àauto izaçãoàe àlei,à oàatoà o vo at ioàdaàli itaçãoàpú li aàouà osà espe vosài st u e tosà o t atuais;

à

4. Ma ipula àouàf auda àoàe uilí ioàe o i o-fi a ei oàdoàp ese teàCONTRáTO;àou

à

5. Deà ual ue à a ei aà f auda àoàp ese teàCONTRáTO,àassi à o oà ealiza à uais ue àaç esàouào iss esà ueà o s tua
p aàilegalàouàdeà o upção,à osàte osàdaàLeià ºà . ,àdeà ºàdeàagostoàdeà àeàdoàDe etoà ºà . ,àdeà àdeàa il
deà .

à

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

 

Oàp ese teàTe oàádi voàe t aàe àvig iaàaàpa àdaàdataàdeàsuaàassi atu a.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

áàefi iaàdesteàTe oàfi aà o di io adaà àpu li açãoà esu idaàdoài st u e toàpelaàád i ist ação,à aàI p e sa
Ofi ial,àat àoà ui toàdiaàú làdoà sàsegui teàaoàdeàsuaàassi atu a,àpa aào o e à oàp azoàdeàvi teàdiasàda uelaàdata,àap sàoà ue
deve àse àp ovide iadoàoà egist oàdoài st u e to.

à

 

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
“e et ioàdeàEstadoàdeàO asàeàI f aest utu a

 

 

P/ CONTRATADA:
à

à

CARLOS RICARDO STENDERS NETO
Rep ese ta teàLegalàdoàCo s io

à

à

à

P/TESTEMUNHAS:

 

WESLEY SANTOS
CPF:à . . -

ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA
CPF:à . . -

à
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“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àWESLEY SANTOS - Matr. - ,àAssessor a
Espe ial.,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete o
deà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàde

.

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr. - ,àCoordenador a  de Controle Contratual,àe à / / ,à sà : ,à o fo e
a t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist ito
Fede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àCarlos Ri ardo Stenders Neto,àUsuário Externo,àe
/ / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,

pu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àLUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr. - ,
Se retário a  de Estado de O ras e Infraestrutura do Distrito Federal,àe à / / ,à s

: ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi io
Ofi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=àF DB.

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“eto àdeàÁ easàPú li as,àloteàB,àBlo oàá- à-àBai oà)o aàI dust ialà Gua à-àCEPà - à-àDF

-

- / - Do .à“EI/GDFà



Comissão de Locação de Imóveis, devidamente identificado, para o endereço de correio
eletrônico colim@sejus.df.gov.br, não podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas.
Deverá, ainda, a proposta estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo do
imóvel ofertado, telefone, e-mail para contato e deverá estar ASSINADA PELO
PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional
corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da sua apresentação. O
Edital poderá ser retirado através do endereço eletrônico http://www.sejus.df.gov.br/. O
prazo para os interessados apresentarem suas propostas será de até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da publicação deste aviso. Esta Secretaria de Estado reserva-se
no direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste Órgão, que
estejam dentro das especificações legais. As propostas que não atenderem às exigências
deste AVISO não serão consideradas. Informações a respeito do Edital pelos telefones: 61
3213-0723 / 98477-4134 (Comissão de Locação de Imóveis).

VICTOR MICHEL COELHO DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

CONSELHO DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 

EDITAL Nº 09, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
Torna pública a alteração do Anexo Único - Cronograma, do Edital nº 6, de 30 de junho de
2021, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 130, de 13 de julho de 2021, que dispôs
sobre a convocação da Assembleia de Eleição, e o resultado provisório dos candidatos
habilitados e inabilitados para a Eleição do Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, para o biênio 2021/2022, que
ocuparão as vagas remanescentes do Comitê.
1. ALTERAÇÃO DO ANEXO ÚNICO - CRONOGRAMA
1.1 Fica alterado o Anexo Único - Cronograma, do Edital nº 6, de 30 de junho de 2021, na forma
do Anexo Único do presente Edital.
2. DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS
2.1 Relação dos candidatos habilitados por ordem alfabética
DEIVISON OLIVEIRA DE SOUZA; DIEGO MOREIRA DOS PASSOS; GUILHERME
RODRIGUES FRANCO LOBO; GUSTAVO GARCIA COSTA; HUGO GOMES
BARBOSA; ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA BATISTA; IZAQUE SILVA LEMOS;
JESSICA DE ALMEIDA OLIVEIRA; JULIANO GONCZOROWSKI DOMBROWSKI;
KAMILA ALVES DE SOUSA; KELLY CRISTINA DE SOUZA ARRUDA; KENNEDY
RODRIGUES ANDRADE; WALDO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS.
3. DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS INABILITADOS
3.1 Relação dos candidatos inabilitados por ordem alfabética e motivo da inabilitação
DIEGO DE ALMEIDA SANTANA, maior de idade na data da posse; GABRIEL PEREIRA
GOMES DOS SANTOS, maior de idade na data da posse; SABRINA SUELLEN DUTRA
LOPES, maior de idade na data da posse.
4. DO RECURSO
4.1 Os candidatos que tiveram sua solicitação de candidatura inabilitada pela Comissão Eleitoral
poderão interpor recurso no período de 16 a 19 de setembro, pelo e-mail cdca@sejus.df.gov.br.
4.2 O recurso deve ser feito de maneira fundamentada, em linguagem clara, consistente e
objetiva de seu pleito, podendo encaminhar documentação complementar que justifique o
pedido.
4.3 Recurso inconsistente ou intempestivo, ou que seu teor desrespeite a banca, será
preliminarmente indeferido.
4.4 Não será aceito recurso fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 6, de 30 de junho de
2021, ou com este edital.
4.5 A relação definitiva dos candidatos será publicada no dia 22 de setembro de 2021.

EDUARDO CHAVES DA SILVA
Presidente do Conselho

 
ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA - 2021

EVENTO DATA PROVÁVEL

Relação preliminar dos candidatos 15 de setembro

Prazo de recurso de 16 a 19 de setembro

Publicação relação definitiva dos candidatos 22 de setembro

Assembleia da eleição 29 de setembro, das 14h às 17h30

Publicação dos candidatos eleitos 1ª de outubro

Posse dos eleitos 16 de outubro

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
AO CONTRATO Nº 06/2021, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

Processo: 00110-00002073/2019-71 (Licitação e Contrato); Processo: 00110-
00001493/2021-54 (1º e 3º Aditivos) e Processo: 00110-00001494/2021-07 (2º Aditivo)
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO
DISTRITO FEDERAL X C.Q.O CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP,

CNPJ nº 06.224.599/0001-23, com sede na QND 13, Lote 20, Sala 02 - Taguatinga/DF,
CEP 72.120-130. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso I e IV, § 1º, artigo 57, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, dos documentos e justificativas parte integrante
dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº
006/2021 - SODF, celebrado em 24/02/2021 e publicado no DODF de 26 de fevereiro de
2021, e que tem por objeto a contratação de empresa para execução dos Serviços de
Revitalização da Praça do Povo, localizado na Quadra 03 do Setor Comercial Sul – SCS,
Área Central de Brasília contemplando a Acessibilidade e Paisagismo, as Obras
Complementares, Drenagem, Calçadas e Mobiliário Urbano conforme normas pertinentes
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas e Especificações do
DNIT, NOVACAP além do Caderno de Especificações Projeto de Paisagismo da
Revitalização da Praça do Povo/SCS – PSG 051/2016, Caderno de Especificações
Estrutural - Projeto Complementar dos Elementos Construtivos da Praça do Povo
(Sombreiro), Memorial Descritivo, quantitativos expressos no projeto e informações
constantes do Caderno de Especificações de Serviços, consoante especifica o Edital de
Tomada de Preços nº 003/2019 – ASCAL/PRES/NOVACAP (doc. 38549532), da
Proposta (doc. 42852756) e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Termo de
Referência 30 (doc. 38184918), que passam a integrar o presente Termo. DA
PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com
vigência até 09/10/2021, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, vencendo-se,
portanto, em 08/11/2021. O prazo para execução fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias
corridos, vencendo-se, portanto, em 15/09/2021. O presente Termo Aditivo não acarretará
ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da
contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para
concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste
aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: FELIPE TARQUINIO OLIVEIRA, na
qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO Nº 18/2020

Processo: 00110-00000974/2019-28 (Licitação, Contrato, 1º Aditivo) - PARTES:
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO
FEDERAL X CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, CNPJ: 39.376.999/0001-03, com
sede na ALAMEDA SANTOS 745 CONJUNTOS 111 E 112 / CERQUEIRA CESAR /
SAO PAULO / SP / 01419-001. DO OBJETO: Sob o amparo dos artigos 60 e 61 da Lei nº
8.666/93 e dos documentos e justificativas integrantes do processo 00110-00000974/2019-
28, o presente aditamento tem por finalidade a alteração da Cláusula Primeira-Das Partes,
do Contrato nº 018/2020 - SODF, celebrado em 18/11/2020 e publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal de 19/11/2020, e que tem por objeto empresa de engenharia
especializada para execução dos serviços de Supervisão e Acompanhamento das Obras de
Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga, de Remodelação
da Avenida Central e do Viaduto da Avenida SAMDU e da Elaboração de seus
respectivos Projetos Executivos, consoante especifica o Edital de Concorrência nº
001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo
de Referência 14, doc. 36034217, que passam a integrar o presente Termo. DA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL: A partir da assinatura deste Termo, fica retificada a
CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes, do Contrato nº 018/2020 - SODF, publicado no
DODF, nº 219, de 19 de novembro de 2020, página 64, para retificação, em conformidade
com a instrução do processo 00110-00000974/2019-28, em especial, do Memorando nº
108/2021 - SODF/GAB/CAOC 04/2016 SINESP (doc. 67563145). Dessa forma, a
redação da referida cláusula passa a ser a seguinte: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA
PRIMEIRA – Das Partes O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura, CNPJ nº 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote
“B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SODF,
representado por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal, e o CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA - composto pelas Empresas:
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA CNPJ nº
35.467.604/0001-27 e PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº
02.429.986/0001-45, com sede na Alameda Santos,745, Cj. 111 e 112, Cerqueira César,
São Paulo/SP, CEP 01419-001, doravante denominada CONTRATADA, representada por
CARLOS RICARDO STENDERS NETO, portador da identidade nº 68.***.849 SSP/SP e
CPF nº ***.426.698-11, na qualidade de Representante Legal." LEIA-SE: "CLÁUSULA
PRIMEIRA – Das Partes O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura, CNPJ nº 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote
“B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SODF,
representado por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de
Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal, e o CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, CNPJ: 39.376.999/0001,03,
composto pelas Empresas: FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA, CNPJ nº 35.467.604/0001-27 e PRISMA CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 02.429.986/0001-45, com sede na Alameda Santos,745,
Cj. 111 e 112, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, doravante denominada
CONTRATADA, representada por CARLOS RICARDO
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STENDERS NETO, portador da identidade nº 68.***.849 SSP/SP e CPF nº
***.426.698-11, na qualidade de Representante Legal." DA VIGÊNCIA: O
presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 11 de setembro de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade
de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Pela
CONTRATADA: CARLOS RICARDO STENDERS NETO, na qualidade de
Representante Legal do Consórcio.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato 9133/2019, publicado no DODF em 11/09/2019.
ASSINATURA: 10/09/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 365
(trezentos e sessenta e cinco) dia(s), passando as datas de vencimento de
10/09/2021 para 10/09/2022.PREÇO/VALOR: Acréscimo de R$ 1.847.053,31
(hum milhão e oitocentos e quarenta e sete mil e cinquenta e três reais e trinta e
um centavos), passando o total contratual de R$ 2.561.926,26 (dois milhões e
quinhentos e sessenta e um mil e novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis
centavos) para R$ 4.408.979,57 (quatro milhões e quatrocentos e oito mil e
novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). ASSINANTES:
Pela CAESB: Pedro Cardoso De Santana Filho Presidente e Haroldo Toti –
Diretor de REGULACAO. Pelo GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL:
CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 9383. ASSINATURA: 30/08/2021. Processo
0009200027900202154. Dispensa de Licitação com base no caput do artigo 25 da lei
8.666/1993. OBJETO: Prestação de serviços de capacitação dos gestores da Caesb
em competências gerencias por meio do Programa de Desenvolvimento Geral - PDG
a Distância. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO: 17.122.8209.8517.6977/33.90.39, CÓDIGO 12.403.403.300-1,
FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO 11.101.000.000-3; UG:
190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 2734/2021, DATADO DE: 28/07/2021,
VALOR DO EMPENHO: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
VALOR DO CONTRATO: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 12 (doze) mês (es). FISCALIZAÇÃO: Leila
Maria Do Amaral Fernandes Oliveira, matrícula nº 49.466-6 gestor. Maria Eunice
Dos Santos, matrícula nº 52.404-2 fiscal. ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro
Cardoso De Santana Filho - Presidente e Roberta Alves Zanatta - DS - DIRETORIA
DE SUPORTE AO NEGÓCIO. Pela GRUPO IBMEC EDUCACIONAL LTDA:
Reginaldo Pinto Nogueira Junior e Priscila Helena Belpiede Simões.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO
A Caesb torna público que dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico PE-207/2021,
processo 092-00028561/2021-47. Critério de Julgamento: Menor Preço. Objeto:
Aquisição de cabos elétricos especiais para uso nos sistemas de automação do Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Caesb.
ABERTURA: 27/09/2021, às 09h no site: www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200).
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites:
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.caesb.df.gov.br – menu Licitações, a partir do
dia 15/09/2021. Fone: (61) 3213-7122, E-mail:licitacao@caesb.df.gov.br.

LUDYMILLA RODRIGUES NUNES
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2021

A Pregoeira da Caesb, no uso de suas atribuições, torna público o resultado de
julgamento do pregão supracitado, processo 092.032286/2021, realizado no
www.gov.br/compras, UASG 974200, cujo objeto é a aquisição de materiais plásticos,
rígidos e flexíveis, para redes de água (tubos e conexões PP, PVC e PEAD), como
segue: C F DOS SANTOS MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ
13.488.040/0001-76, vencedora dos itens 15,21,22,25,26,33,34,36, com o valor total de
R$ 82.385,28; CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
08.984.318/0001-66, vencedora do item 31, com o valor total de R$ 153.772,64; F.G.S.
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 02.291.486/0001-90, vencedora
do item 17, com o valor total de R$ 2.128,50; NOVA ATACADISTA PARA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 26.392.294/0001-38, vencedora dos itens 2,5,6,9 a
14,16,23,24,28,32,39 a 42,44, com o valor total de R$ 119.124,69; POLIERG
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 45.010.717/0001-52, vencedora dos itens
1,27,37,43, com o valor total de R$ 19.685,34; POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE
PLASTICOS LTDA, CNPJ 14.482.258/0001-86, vencedora do item 35, com o valor
total de R$ 133.999,32; WERITON LOBATO PACHECO ***.863.463-**, CNPJ
41.129.308/0001-19, vencedora dos itens 3,4, com o valor total de R$ 2.508,00. Os
itens 7,8,18 a 20,29,30,38 restaram fracassados.

ELIZABETH DUARTE ALVES

COMPANHIA URBANIZADORA

DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
 

EXTRATO CONTRATUAL
Processo: 00138-00000782/2019-21. ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - D.U Nº 102/2021 - DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e
EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa
especializada para execução de campo de grama sintética na EQNN 08/10 em
Ceilândia/DF. VALOR: R$ 643.875,58. PRAZOS: Vigência de 180 dias corridos e
execução do objeto é de e 60 dias corridos. RECURSOS: Nota de Empenho:
2021NE02235, no valor de R$ 643.875,58, Programa de Trabalho:
15.451.6209.1110.9931, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100. DATA
DA ASSINATURA: 13/09/2021. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e
André Luiz Oliveira Vaz. PELA CONTRATADA: Tereza Christina Coelho Cavalcanti.

EXTRATO CONTRATUAL
Processo: 00112-00001655/2021-06. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS
D.A Nº 106/206 -DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e FORT GAS LTDA
ME. DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Recarga de Gás para
cilindro acetileno industrial com capacidade de 09 kg e Recarga de Gás para cilindro de
oxigênio industrial com capacidade de 10 m³ para atender as necessidades da Companhia,
sendo que as recargas dos cilindros serão executados sob demanda da NOVACAP, conforme
as seguintes especificações: Item 01, descrição/especificação: Recarga de Gás para cilindro
acetileno industrial com capacidade de 09 kg; Quantidade: 30 kg; Item 02: Recarga de Gás
para cilindro de oxigênio industrial com capacidade de 10 m³; Quantidade: 60 m³. VALOR:
R$ 25.200,00. PRAZO: Vigência de 12 meses corridos. RECURSOS: Nota de Empenho n°
2021NE02306, no valor de R$ 25.200,00 à conta do Programa de Trabalho
15.122.8209.8517.0001, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100. DATA DA
ASSINATURA: 13/09/2021. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e
Marco Antônio Ramos. PELA CONTRATADA: Djalma Da Silva Souza.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

DO DISTRITO FEDERAL
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n° 09/2020, que entre si
celebram a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA/DF e a Move Soluções
em Comunicação LTDA. Processo: 00071-00000391/2020-35. Data de assinatura: 16 de
agosto de 2021. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de
serviços nº 09/2020, por 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato, dia 13
de outubro de 2021, com base no art. 71 da Lei n° 13.303/16. Assinaturas: pela CEASA/DF:
SEBASTIÃO MARCIO LOPES DE ANDRADE (Presidente), pela Contratada: EMANU
PABLO TEDY DOS SANTOS (Representante legal).

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 2021NE00773 (*)
Processo: 00150-00004670/2021-13. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e o INSTITUTO SOUBRAS, CNPJ nº 03.108.835/0001-58 -Do
Objeto: Termo de Fomento tem por objeto a realização do projeto "FESTIVAL
VIBRART", conforme detalhamento contido no plano de trabalho em anexo a este
instrumento. Prazo: 04 dias. Do Valor: R$ 49.699,84 (quarenta e nove mil, seiscentos e
noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Da Classificação Orçamentária: UO
16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho nº 13392621990750164, Fonte 100000000,
Natureza de Despesa 335041; Modalidade: Global. Data da Emissão da Nota de
Empenho: 10 de setembro de 2021.
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 173, de 14 de setembro de 2021, página 98.

SUBSECRETARIA DE FOMENTO

E INCENTIVO CULTURAL
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 00420/2021
Processo: 00150-00004277/2021-11. Das Partes: FUNDO DE APOIO A CULTURA-
SECEC, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e o/a Agente Cultural Gustavo Fontele Dourado -
CPF nº 038.***.511-46. Do Objeto: Concessão de Apoio Financeiro para “Participação
em Evento” no âmbito do programa Conexão Cultura FAC, conforme Portaria nº 35, de
06 de fevereiro de 2020, publicada no DODF nº 30, de 12 de fevereiro de 2020. Do Valor:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL            

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
 

   

                                                                             

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 018/2020 - SODF, nos Termos do Padrão nº. 13/2002,
obje�vando alteração financeira.
PROCESSO Nº. 00110-00000974/2019-28 (Licitação, Contrato, 1º Adi�vo) e
PROCESSO Nº. 00110-00000919/2022-33 (2º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL,
conforme Decreto nº. 39.610/2019, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela
Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SODF, representado por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário
de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e o CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, CNPJ: 39.376.999/0001-03, com sede
na ALAMEDA SANTOS 745 CONJUNTOS 111 E 112 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-001, composto pelas Empresas: FUTURE
ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., CNPJ nº 35.467.604/0001-27 e PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ
Nº 02.429.986/0001-45, com sede na Alameda Santos,745, Cj. 111 e 112, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, doravante
denominada CONTRATADA, representada por CARLOS RICARDO STENDERS NETO, portador da iden�dade nº. 68.693.849 SSP/SP e CPF nº.
124.426.698-11, na qualidade de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
 

Sob o amparo da alíneas “a”, inciso I, ar�go 65, todos da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, o presente aditamento altera
financeiramente o Contrato nº. 018/2020 - SODF, celebrado em 18/11/2020 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
19/11/2020, e que tem por objeto empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Supervisão e Acompanhamento
das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Tagua�nga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da
Avenida SAMDU e da Elaboração de seus respec�vos Projetos Execu�vos, consoante especifica o Edital de Concorrência nº. 001/2020 –
ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo de Referência 14, doc. 36034217, que passam a integrar o
presente Termo.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA 
 

3.1 - Trata-se de alteração financeira, para o incremento da equipe técnica nas áreas de engenharia elétrica, engenharia
mecânica e engenharia consul�va tem por obje�vo a contratação de profissionais para responder tecnicamente pela análise dos projetos
execu�vos de Combate a Incêndio, de Detecção de Incêndio, de Sinalização de Emergência, de Ven�lação Mecânica, de Aterramento, de
Força e Controle, de Iluminação do Túnel, de Sistema de Transmissão de Dados, bem como, pela elaboração de termo de referência ou
projeto básico sobre temas como Segurança Viária, Gestão de Informação e Automação, entre outros, com vista a subsidiar futura
contratação dos serviços de Operação e Manutenção do Túnel de Tagua�nga.

 

3.2 - Acréscimo no valor R$ 368.998,15 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e quinze
centavos), equivalente a ~6,24% do valor contratual.

 

3.3 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 5.911.339,23 (cinco milhões, novecentos e onze mil
trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), passa a ser de R$ 6.280.337,38 (seis milhões, duzentos e oitenta mil trezentos e
trinta e sete reais e trinta e oito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito
Federal, Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2022, Lei nº 7.061 de 06/01/2022 (DODF Suplemento ao nº 6 de 10/01/2022), 86486724,
adicionada dos créditos ob�dos pelos efeitos do Decreto nº 43.022, de 17/02/2022 (DODF nº 35, de 18/02/2022), 86487397, em
conformidade às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2022, Lei nº 6.934 de 05/08/2021 (DODF nº 148
de 06/08/2021), 86486614, e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o período 2020-2023, ins�tuído pela Lei
nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020), 86486510, que assevera em seu ar�go 5º, que: "Os valores
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financeiros e as metas �sicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são es�ma�vos, não cons�tuindo limites à programação das
despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais".

 

3.4 - O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, no valor
de R$ 368.998,15 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos). Conforme Nota de Empenho nº.
404/2022, emi�da em 18/05/2022, sob o evento nº. 400091, na modalidade Es�ma�vo, à conta da seguinte dotação orçamentária:

 

UO: .................................................... 22.101

PROGRAMA DE TRABALHO: ............ 15.451.6209.3856.0001

NATUREZA DA DESPESA: .................. 44.90.51

FONTE DE RECURSOS: ....................... 100

ID: ...................................................... 0
 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
 

5.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e regulamentada
pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a implementação do Programa de
Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro
instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou
inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor
global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 (cento
e oitenta) dias.

 

5.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela contratada,
de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

 

5.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a 0,08%, por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a
gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira a ele
relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente CONTRATO, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que cons�tuam prá�ca ilegal
ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
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O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.
 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até
o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento.

 
 

P/ DISTRITO FEDERAL:
 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

 
 

P/ CONTRATADA:
 

 

CARLOS RICARDO STENDERS NETO
Representante Legal do Consórcio

 

 

 

P/TESTEMUNHAS:
 

WESLEY SANTOS
CPF: 060.659.991-64

 
 
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

Documento assinado eletronicamente por Carlos Ricardo Stenders Neto, Usuário Externo, em
25/05/2022, às 17:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SANTOS - Matr.0273559-8, Assessor(a)
Especial., em 26/05/2022, às 10:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 26/05/2022, às
14:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 87003870 código CRC= 9808A758.
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totalizando ~24,92% do valor contratual. Supressão no valor R$ 6.890,56 (seis mil,
oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a ~0,08% do valor
contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$
10.363.223,82 (dez milhões, trezentos e sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais
e oitenta e dois centavos), passa a ser de R$ 10.848.362,20 (dez milhões, oitocentos e
quarenta e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos). O recurso
aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa CONCREPOXI
ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 485.138,38 (quatrocentos e oitenta e cinco mil
cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº.
405/2022, emitida em 18/05/2022, sob o evento nº. 400091, ambos na modalidade
Estimativo, e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2022, Lei nº 7.061
de 06 de janeiro de 2022 (DODF Suplemento ao nº 6 de 10/01/2022), 86543609, em
conformidade às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o
Exercício de 2022, Lei nº 6.934 de 05/08/2021 (DODF nº 148 de 06/08/2021),
86543967, e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o
período 2020-2023, instituído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao
de nº 21 de 30/01/2020), 86263668, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores
financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são
estimativos, não constituindo limites à programação das despesas nas leis
orçamentárias e em seus créditos adicionais", à conta da seguinte dotação
orçamentária: UO: 22101, PROGRAMA DE TRABALHO: 15.782.6216.3119.0004,
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51, FONTE DE RECURSOS: 135 e ID: 0. DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: LUIZ EDUARDO GAUDÊNCIO
PESSOA DE MELO, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO Nº 18/2020, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002

Processo. 00110-00000974/2019-28 (Licitação, Contrato, 1º Aditivo) e Processo. 00110-
00000919/2022-33 (2º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO FUTURE
ATP/PRISMA., CNPJ: 39.376.999/0001-03, com sede na ALAMEDA SANTOS 745
CONJUNTOS 111 E 112 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01419-001. DO
OBJETO: Sob o amparo da alíneas “a”, inciso I, artigo 65, todos da Lei nº 8.666 de
21/06/1993, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº. 018/2020 - SODF,
celebrado em 18/11/2020 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 19/11/2020, e
que tem por objeto empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de
Supervisão e Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a
Avenida Central de Taguatinga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da
Avenida SAMDU e da Elaboração de seus respectivos Projetos Executivos, consoante
especifica o Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc.
36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo de Referência 14, doc. 36034217, que passam
a integrar o presente Termo. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Trata-se de alteração
financeira, para o incremento da equipe técnica nas áreas de engenharia elétrica, engenharia
mecânica e engenharia consultiva tem por objetivo a contratação de profissionais para
responder tecnicamente pela análise dos projetos executivos de Combate a Incêndio, de
Detecção de Incêndio, de Sinalização de Emergência, de Ventilação Mecânica, de
Aterramento, de Força e Controle, de Iluminação do Túnel, de Sistema de Transmissão de
Dados, bem como, pela elaboração de termo de referência ou projeto básico sobre temas
como Segurança Viária, Gestão de Informação e Automação, entre outros, com vista a
subsidiar futura contratação dos serviços de Operação e Manutenção do Túnel de
Taguatinga. Acréscimo no valor R$ 368.998,15 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos
e noventa e oito reais e quinze centavos), equivalente a ~6,24% do valor contratual. Após
este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 5.911.339,23 (cinco milhões,
novecentos e onze mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), passa a ser de
R$ 6.280.337,38 (seis milhões, duzentos e oitenta mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e
oito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual
do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2022, Lei nº 7.061 de 06 de
janeiro de 2022 (DODF Suplemento ao nº 6 de 10 janeiro de 2022), 86486724, adicionada
dos créditos obtidos pelos efeitos do Decreto nº 43.022, de 17 de fevereiro de 2022 (DODF
nº 35, de 18/02/2022), 86487397, em conformidade às disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2022, Lei nº 6.934 de 05/08/2021 (DODF nº 148
de 06/08/2021), 86486614, e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal -
PPA, para o período 2020-2023, instituído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF
Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020), 86486510, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os
valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são
estimativos, não constituindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e
em seus créditos adicionais". O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da
empresa CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, no valor de R$ 368.998,15 (trezentos e
sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos). Conforme Nota de
Empenho nº. 404/2022, emitida em 18/05/2022, sob o evento nº. 400091, na modalidade
Estimativo, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101, PROGRAMA DE
TRABALHO: 15.451.6209.3856.0001, NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51, FONTE
DE RECURSOS: 100 e ID: 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 26 de maio de 2022.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE

OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito
Federal. Pela CONTRATADA: CARLOS RICARDO STENDERS NETO, na qualidade de
Representante Legal do Consórcio.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0110-00002683/2020-16. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598, de
15 de dezembro de 2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações
promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às
justificativas apresentadas nos autos do Pprocesso em epígrafe, RECONHEÇO A
DÍVIDA, no valor de R$ 225.739,92 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e
nove reais e noventa e dois centavos), em favor da empresa Consórcio Novo Túnel:
TRIER ENGENHARIA S/A, CNPJ nº 10.441.611/0001-29, EPCCON Construções
S.A, CNPJ Nº 04.858.174/0001-40 e GEOSONDA S/A, CNPJ Nº 60.681.749/0001-73,
referente à 4ª medição do Contrato nº 004/2016 - SODF, que trata da elaboração do
projeto executivo e execução da obra de arte especial de implantação do Túnel
Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a
Avenida Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sendo
Plano Piloto – Ceilândia (E – W) e nº 2 no sendo Ceilândia – Plano Piloto (W – E); e
remodelações do viaduto da avenida Samdu, compreendido nos eixos de nº 8 a 13, , no
período de 21/08/2020 a 20/09/2020. A despesa correrá à conta do Programa de
Trabalho: 15.782.6216.3054.0002 - (*)(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL -
RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL - TAGUATINGA, na Fonte de Recursos
135 - Operações de Crédito Internas, no ID Uso 0 (zero), na Natureza da Despesa
44.90.92 - Exercícios Anteriores, conforme Portaria nº 174, de 25 de maio de 2022,
publicada no DODF nº 99, consignada nos autos. HILDEVAN AGUIAR
CAVALCANTE, Subsecretário de Administração Geral/SODF.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0110-00000101/2021-30. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto
nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos
do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 187.673,93 (cento e
oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), em favor da
empresa Consórcio Novo Túnel: TRIER ENGENHARIA S/A, CNPJ nº 10.441.611/0001-
29, EPCCON Construções S.A, CNPJ Nº 04.858.174/0001-40 e GEOSONDA S/A, CNPJ
Nº 60.681.749/0001-73, referente a elaboração do projeto executivo e execução da obra de
arte especial de implantação do Túnel Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à
Avenida Elmo Serejo sob a Avenida Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre
eixos: nº 1, no sendo Plano Piloto – Ceilândia (E – W) e nº 2 no sendo Ceilândia – Plano
Piloto (W – E); e remodelações do viaduto da avenida Samdu, compreendido nos eixos de
nº 8 a 13, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020, 7ª medição do Contrato nº 004/2016 -
SODF. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 15.782.6216.3054.0002 -
(*)(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL - RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL -
TAGUATINGA, na Fonte de Recursos 135 - Operações de Crédito Internas, no ID Uso 0
(zero), na Natureza da Despesa 44.90.92 - Exercícios Anteriores, conforme Portaria nº 174,
de 25 de maio de 2022, publicada no DODF nº 99, consignada nos autos. HILDEVAN
AGUIAR CAVALCANTE, Subsecretário de Administração Geral/SODF.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0110-00000253/2022-13. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto
nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos
do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 69.729,32 (sessenta e
nove mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), em favor da empresa
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CNPJ nº
35.467.604/0001-27, referente à 5ª medição do Contrato nº 018/2021, cujo objeto é a
supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do viaduto da EPIG (interseção com a
via de acesso ao parque da cidade e o setor sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura
urbana, no âmbito do corredor de transporte público – eixo oeste – DF”, no período de
01/11/2021 a 30/11/2021. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho:
15.451.6209.3856.0001 - (**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE
OBRAS - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado, no
ID Uso 0 (zero), na Natureza da Despesa 33.90.92 - Exercícios Anteriores, conforme
Portaria nº 174, de 25 de maio de 2022, publicada no DODF nº 99, consignada nos autos.
HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, Subsecretário de Administração Geral/SODF.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0110-00000318/2022-21. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto
nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos
autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 69.729,32
(sessenta e nove mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), em favor da
empresa FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

                                                                             

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 018/2020 - SODF, nos
Termos do Padrão nº. 13/2002 e 14/2002, obje�vando a alteração
financeira e prorrogação dos prazos.
PROCESSO Nº. 00110-00000974/2019-28 (Licitação, Contrato, 1º Adi�vo)
PROCESSO Nº. 00110-00000919/2022-33 (2º Adi�vo); e
PROCESSO Nº. 00110-00003296/2022-51 (3º Adi�vo).

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com
sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SODF,
representado por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, com
delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito
Federal, e o CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, CNPJ: 39.376.999/0001,03, composto pelas Empresas: FUTURE ATP SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., CNPJ nº 35.467.604/0001-27 e PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº
02.429.986/0001-45, com sede na Alameda Santos,745, Cj. 111 e 112, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01419-001, doravante
denominada CONTRATADA, representada por CARLOS RICARDO STENDERS NETO, portador da iden�dade nº. 68.693.849
SSP/SP e CPF nº. 124.426.698-11, na qualidade de Representante Legal.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
 

Sob o amparo do inciso IV, § 1º, ar�go 57, e alínea “b”, inciso I, ar�go 65, todos da Lei nº. 8.666, bem como, dos
documentos e jus�fica�vas parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente e prorroga os prazos de
vigência e execução do Contrato nº. 018/2020 - SODF, celebrado em 18/11/2020 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
de 19/11/2020, e que tem por objeto empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Tagua�nga, de Remodelação da
Avenida Central e do Viaduto da Avenida SAMDU e da Elaboração de seus respec�vos Projetos Execu�vos, consoante especifica
o Edital de Concorrência nº. 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc. 47180610 e Termo de Referência
14, doc. 36034217, que passam a integrar o presente Termo.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO
 

3.1 - A par�r da assinatura deste Termo Adi�vo, o contrato principal com vigência até 20/11/2023, fica prorrogado
por mais 90 (noventa) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 19/02/2024.

 

3.2 - O prazo para execução fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, vencendo-se, portanto, em
22/02/2023.

 

3.3 - A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo
marco inicial de contagem de prazo (i0 ) para concessão do bene�cio, conforme manifestação expressa da contratada nos autos
deste adi�vo.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA 
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4.1 - Acréscimo no valor R$ 785.933,40 (setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e
quarenta centavos), equivalente a ~12,51% do valor contratual.

 

4.2 - Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 6.280.337,38 (seis milhões, duzentos e
oitenta mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), passa a ser de R$ 7.066.270,78 (sete milhões, sessenta e seis
mil duzentos e setenta reais e setenta e oito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento
Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual - LOA 2022, de nº 7.061, de 07/01/2022 (DODF Suplemento ao de nº 6, de
10/01/2022), 101030874, já adicionada dos créditos ob�dos mediante o Decreto nº 43.022, de 17/02/2022 (DODF nº 35, de
18/02/2022), em conformidade à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, de nº 6.934, de 05/08/2021 (DODF nº
148, de 06/08/2021), 101031132, e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o período 2020-2023,
ins�tuído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 21 de 30/01/2020), que assevera em seu ar�go 5º,
que: "Os valores financeiros e as metas �sicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são es�ma�vos, não cons�tuindo
limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais". 

 

4.3 - O recurso aditado foi parcialmente empenhado em favor do CONSÓRCIO FUTURE ATP/PRISMA, no valor
de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), conforme Nota de Empenho nº. 996/2022, emi�da em 05/12/2022,
sob o evento nº. 400091, na modalidade Es�ma�vo, à conta da seguinte dotação orçamentária:

 

UO: ........................................................ 22.101

PROGRAMA DE TRABALHO: ................. 15.451.6209.3856.0001

NATUREZA DA DESPESA: ....................... 4490-51

FONTE DE RECURSOS: ............................ 100

ID: ........................................................... 0
 

4.4 - Quanto aos recursos restantes na ordem de R$ 260.933,40 (duzentos e sessenta mil, novecentos e trinta e
três reais e quarenta centavos), previstos a impactar o exercício subsequente de 2023, há que se ressaltar que a Proposta
desta Secretaria que compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 2992/2022 - PLOA, para o Ano de 2023, encaminhado em
15/09/2022, pelo Chefe do Poder Execu�vo, para apreciação pela Câmara Legisla�va do Distrito Federal, com observância à Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o Ano de 2023, Lei de nº 7.171 de 01/08/2022 (DODF nº 144 de
02/08/2022), 101031011, contempla alocação em montante suficiente para fazer face à despesa em tela, conforme pode ser
verificado no doc. 101030764.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
 

6.1 - Conforme Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e
regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatória, a par�r de 1º de janeiro de 2020, a
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, concessão, parceria
público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou
emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do
Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

6.2 - Em atendimento à legislação em vigor, é condição para assinatura do presente termo a apresentação, pela
contratada, de Relatório de Perfil e de Relatório de Conformidade nos termos dos Anexos I e II do Decreto nº 40.388, de 14 de
janeiro de 2020.

6.3 - O descumprimento das exigências referidas na Lei nº 6.112/2018 sujeita a contratada à multa equivalente a
0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 8º e seguintes.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
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Na execução do presente CONTRATO é vedado à SODF e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto
seu, e/ou a gestor seu:

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que
seja, ou a terceira a ele relacionada;

 

2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente CONTRATO;

 

3. Obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente
CONTRATO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais;

 

4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou

 

5. De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que
cons�tuam prá�ca ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e do Decreto nº 37.296, de 29
de abril de 2016.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
 

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento.

 

 

P/ DISTRITO FEDERAL:

 

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura

 

 

P/ CONTRATADA:
 

 

CARLOS RICARDO STENDERS NETO
Representante Legal do Consórcio

 

 

 

P/TESTEMUNHAS:

 

FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA
CPF:779.236.265-53
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ANDREIA YAMIM R. DA CUNHA
CPF: 334.251.911-87

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060”

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA - Matr.0156998-8,
Assessor(a)., em 15/12/2022, às 15:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA -
Matr.0281858-2, Assessor(a), em 15/12/2022, às 15:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Ricardo Stenders Neto, Usuário Externo, em
15/12/2022, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 15/12/2022, às
18:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 101936726 código CRC= 8BC9BF8D.
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anexos. EMPRESA: LK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME- Lote 1
(cota reservada): Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação
asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina. Valor total: R$
5.493.750,00 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta
reais). Lote 2 (ampla concorrência): Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para
pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina.
Valor total: R$ 16.499.625,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil,
seiscentos e vinte e cinco reais). Maiores informações podem ser encontradas no sistema
eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pesquisa 958519.

Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

Pregoeiro

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

 
CONTRATO Nº 23/2022

1) Contrato nº 23/2022 - TCB/POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA.; CNPJ n°
02.374.243/0001-15; 2) Processo nº 00095-00001389/2022-68; 3) Data de Assinatura: 16 de
dezembro de 2022; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/2022 - SRP ; 5) Objeto: prestação
de serviços de serviços continuados de empresa para gerirem a frota da TCB, do Programa DF
Acessível, na Bacia Noroeste; 6) Valor Estimado: R$ 751.140,00 (setecentos e cinquenta e um
mil cento e quarenta reais). As despesas serão custeadas com recursos orçamentários do
exercício de 2023; 7) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses assim como para os efeitos de seus
pagamentos serão contados do início da efetiva prestação do serviço; 8) Assinantes: P/TCB
Diretor-Presidente – JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e
Financeiro – MARCOS VINICIUS BOARON e P/POLLO VIAGENS E TRANSPORTES
LTDA. - JOSÉ CHARLES DA SILVA - Representante Legal.

CONTRATO Nº 24/2022
1) Contrato nº 24/2022 - TCB/POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA.; CNPJ n°
02.374.243/0001-15; 2) Processo nº 00095-00001401/2022-34; 3) Data de Assinatura: 16 de
dezembro de 2022; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/2022 - SRP ; 5) Objeto: prestação de
serviços de serviços continuados de empresa para gerirem a frota da TCB, do Programa DF
Acessível, nas seguintes Bacias: Bacia Centro-Nordeste e Centro-Nordeste; 6) Valor Estimado:
R$ 509.760,00 (quinhentos e nove mil setecentos e sessenta reais). As despesas serão com
recursos orçamentários do exercício de 2023; 7) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses assim como
para os efeitos de seus pagamentos serão contados do início da efetiva prestação do serviço; 8)
Assinantes: P/TCB Diretor-Presidente – JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Diretor
Administrativo e Financeiro – MARCOS VINICIUS BOARON e P/POLLO VIAGENS E
TRANSPORTES LTDA. - JOSÉ CHARLES DA SILVA - Representante Legal.

CONTRATO Nº 25/2022
1) Contrato nº 25/2022 - TCB/TTAP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.; CNPJ n°
15.630.674/0001-47; 2) Processo nº 00095-00001402/2022-89; 3) Data de Assinatura: 19 de dezembro
de 2022; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/2022 - SRP ; 5) Objeto: prestação de serviços de
serviços continuados de empresa para gerirem a frota da TCB, do Programa DF Acessível, na Bacia
Sudoeste; 6) R$ 774.000,00 (setecentos e setenta e quatro mil reais). As despesas serão com recursos
orçamentários do exercício de 2023; 7) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses assim como para os efeitos
de seus pagamentos serão contados do início da efetiva prestação do serviço; 8) Assinantes: P/TCB
Diretor-Presidente – JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro –
MARCOS VINICIUS BOARON e P/TTAP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. -
ADENILTON DE SOUZA LEMOS - Representante Legal.

CONTRATO Nº 26/2022
1) Contrato nº 26/2022 - TCB/G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.; CNPJ n°
19.866.068/0001-86; 2) Processo nº 00095-00001403/2022-23; 3) Data de Assinatura: 19 de
dezembro de 2022; 4) Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/2022 - SRP ; 5) Objeto: prestação
de serviços de serviços continuados de empresa para gerirem a frota da TCB, do Programa DF
Acessível, na Bacia Sudeste - Cota Reservada; 6) R$ 255.600,00 (duzentos e cinquenta e
cinco mil e seiscentos reais). As despesas serão com recursos orçamentários do exercício de
2023; 7) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses assim como para os efeitos de seus pagamentos
serão contados do início da efetiva prestação do serviço; 8) Assinantes: P/TCB Diretor-
Presidente – JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro –
MARCOS VINICIUS BOARON e P/G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. -
GERIVAN FERNANDES DUARTE - Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
AO CONTRATO Nº 004/2016-SINESP

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002
PROCESSO Nº 110.000.255/2013 (Licitação, Contrato, 1º Aditivo); PROCESSO Nº00110-
00001039/2019-89 (2º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00000620/2020-17 (3º e 5º
Aditivo); PROCESSO Nº00110-00002481/2020-66 (4º Aditivo); PROCESSO Nº00110-
00002465/2020-73 (6º Aditivo); PROCESSO N° 00110-00003489/2020-40

(7º Aditivo); PROCESSO N° 00110-00001140/2021-54 (8º e 10º Aditivo); PROCESSO
Nº00110-00001168/2021-91 (9º Aditivo); PROCESSO Nº00110-00001465/2021-37 (11º
Aditivo); PROCESSO Nº00110-00002628/2021-07 (12º Aditivo); PROCESSO Nº00110-
00000078/2022-64 (13º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00001122/2022-53 (14º
Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00001711/2022-31 (15º Aditivo); PROCESSO Nº
00110-00001916/2022-17 (16º Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00002255/2022-47 (17º
Aditivo); PROCESSO Nº 00110-00002959/2022-10 (18º Aditivo); PROCESSO Nº
00110-00003215/2022-12 (19º Aditivo) e PROCESSO Nº 00110-00003170/2022-86 (20º
Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO NOVO TÚNEL, constituído conforme
Compromisso Particular de Constituição de Consórcio às fls. 9.194/9.201 pelas empresas
TRIER ENGENHARIA S.A. (empresa líder, participação de 45%), CNPJ nº
10.441.611/0001-29, com sede na SOF Norte, Quadra 01, Conjunto “D”, Nº 16, Parte
“A”, em Brasília – DF, CEP: 70.634-140. DO OBJETO: Sob o amparo da Lei nº 8.666 de
21/06/1993 e da Cota de Aprovação do Parecer nº 636/2022 - PGDF/PGCONS
(99128433), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o presente aditamento altera
qualitativamente a planilha, referente ao item "4 S 03 353 00 - Fornecimento, preparo
colocação aço CA-50", composto originalmente nos subitens14.1.4 lajes de fundo e
14.1.6 lajes de cobertura, do Contrato nº 004/2016-SINESP, celebrado 29/03/2016 e
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 31/06/2016, e que tem por objeto a
elaboração do projeto executivo e execução da obra de arte especial de implantação do
Túnel Rodoviário, que dará acesso ininterrupto da EPTG à Avenida Elmo Serejo sob a
Avenida Central de Taguatinga, no trecho compreendido entre eixos: nº 1, no sentido
Plano Piloto – Ceilândia (E – W) e nº 2 no sentido Ceilândia – Plano Piloto (W – E); e
remodelações do viaduto da avenida Samdu, compreendido nos eixos de nº 8 a 13,
consoante específica o Edital de Concorrência de Pré – Qualificação nº 003/2013 -
ASCAL/PRES/NOVACAP (fls 8.901/8.927), da Proposta de fls 9.536/9.557, que passam
a integrar o presente Termo. DA ALTERAÇÃO: A partir da assinatura e da publicação
deste Termo, fica remanejada a distribuição do item "4 S 03 353 00 - Fornecimento,
preparo colocação aço CA-50"s, composto nos subitens 14.1.4 lajes de fundo e 14.1.6
lajes de cobertura, da planilha do Contrato nº 004/2016-SINESP, conforme planilha em
anexo (Análise Técnico-Administrativa - Anexo VII 13ª RPFO - Planilha de Reflexo -
Rev 00 - SUP - Q (101682143)), mantendo-se inalterado o valor total do item de R$
21.995.770,09 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e cinco mil setecentos e setenta
reais e nove centavos). Ou seja, o valor do contrato nº 004/2016 não é alterado por este
aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de
sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIOS:
Pelo DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado
de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: RODRIGO MAGALHÃES DE PINHO,
na qualidade de Sócio Diretor.
 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS AO CONTRATO Nº 018/2020 - SODF

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002 E 14/2002
PROCESSO Nº 00110-00000974/2019-28 (Licitação, Contrato, 1º Aditivo) PROCESSO
Nº 00110-00000919/2022-33 (2º Aditivo); e PROCESSO Nº 00110-00003296/2022-51
(3º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO FUTURE
ATP/PRISMA, CNPJ: 39.376.999/0001,03, composto pelas Empresas: FUTURE ATP
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., CNPJ nº 35.467.604/0001-27 e
PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ Nº 02.429.986/0001-45,
com sede na Alameda Santos,745, Cj. 111 e 112, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP
01419-001. DO OBJETO: Sob o amparo do inciso IV, § 1º, artigo 57, e alínea “b”, inciso
I, artigo 65, todos da Lei nº 8.666, bem como, dos documentos e justificativas parte
integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente e prorroga os prazos
de vigência e execução do Contrato nº 018/2020 - SODF, celebrado em 18/11/2020 e
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 19/11/2020, e que tem por objeto
empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Supervisão e
Acompanhamento das Obras de Implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central
de Taguatinga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da Avenida SAMDU e
da Elaboração de seus respectivos Projetos Executivos, consoante especifica o Edital de
Concorrência nº 001/2020 – ASCAL/PRES/NOVACAP, doc. 36778443, Proposta doc.
47180610 e Termo de Referência 14, doc. 36034217, que passam a integrar o presente
Termo. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato
principal com vigência até 20/11/2023, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias
corridos, vencendo-se, portanto, em 19/02/2024. O prazo para execução fica prorrogado
por mais 90 (noventa) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 22/02/2023. A presente
prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece
novo marco inicial de contagem de prazo (i0 ) para concessão do benefício, conforme
manifestação expressa da contratada nos autos deste aditivo. DA ALTERAÇÃO
FINANCEIRA: Acréscimo no valor R$ 785.933,40 (setecentos e oitenta e cinco mil
novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), equivalente a ~12,51% do valor
contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R$ 6.280.337,38
(seis milhões, duzentos e oitenta mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito
centavos), passa a ser de R$ 7.066.270,78 (sete milhões, sessenta e seis mil duzentos e
setenta reais e setenta e oito centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do
vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual - LOA 2022, de
nº 7.061, de 07/01/2022 (DODF Suplemento ao de nº 6, de 10/01/2022), 101030874, já
adicionada dos créditos obtidos mediante o Decreto nº 43.022,
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de 17/02/2022 (DODF nº 35, de 18/02/2022), em conformidade à Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2022, de nº 6.934, de 05/08/2021 (DODF nº 148, de
06/08/2021), 101031132, e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA,
para o período 2020-2023, instituído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento
ao de nº 21 de 30/01/2020), que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as
metas físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não
constituindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos
adicionais". O recurso aditado foi parcialmente empenhado em favor do CONSÓRCIO
FUTURE ATP/PRISMA, no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais),
conforme Nota de Empenho nº 996/2022, emitida em 05/12/2022, sob o evento nº 400091,
na modalidade Estimativo, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6209.3856.0001 NATUREZA DA DESPESA:
4490-51 FONTE DE RECURSOS: 100 ID: 0 Quanto aos recursos restantes na ordem de R$
260.933,40 (duzentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos),
previstos a impactar o exercício subsequente de 2023, há que se ressaltar que a Proposta
desta Secretaria que compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 2992/2022 - PLOA,
para o Ano de 2023, encaminhado em 15/09/2022, pelo Chefe do Poder Executivo, para
apreciação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, com observância à Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Ano de 2023, Lei de nº 7.171 de 01/08/2022 (DODF nº 144
de 02/08/2022), 101031011, contempla alocação em montante suficiente para fazer face à
despesa em tela, conforme pode ser verificado no doc. 101030764. DA VIGÊNCIA: O
presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 15 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ROBERTO LINS PORTELLA
NUNES, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00110-00001140/2022-35. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de
26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em
epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 50.846,73 (cinquenta mil, oitocentos e
quarenta e seis reais e setenta e três centavos), em favor da empresa LA DART INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 01.251.610/0001-20, referente ao pagamento do
reajuste da 4ª e 5ª medições do Contrato nº 020/2020 - SODF, cujo objeto é a Reforma de
Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek”, no Plano Piloto,
em Brasília – DF, nos períodos de 01/11/2021 a 30/11/2021 e 01/12/2021 a 31/12/2021 . A
despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE
ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100 - Ordinário
Não Vinculado, no ID Uso 0 (zero), na Natureza da Despesa 44.90.92 - Exercícios Anteriores,
conforme Portaria nº 45, de 16/12/2022, publicada no DODF nº 233, consignada nos autos.
Hildevan Aguiar Cavalcante - Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral/SODF.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao CUSD e CCER 0499/2016. ASSINATURA: 12/12/2022.
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: Aumento de Demanda

MODIFICAÇÕES PREVISTAS AO CUSD

SEQUÊNCIA
TIPO DE

MODIFICAÇÃO
MODIFICAÇÃO
PREVISTA DE:

MODIFICAÇÃO
PREVISTA

PARA:

INÍCIO DE
FATURAMENTO

1º
AUMENTO DE

DEMANDA

HORÁRIA
VERDE FORA
PONTA 160KW

HORÁRIA
VERDE FORA
PONTA 382KW

MÊS
SUBSEQUENTE A
ASSINATURA DO
TERMO ADITIVO

ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso De Santana Filho – Presidente e Carlos Eduardo
Borges Pereira – Diretor de Operação e Manutenção. Pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA: Gustavo Alvares Santos e Fabiola Maria da Cruz de Almeida.

EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao CUSD e CCER 2008/2017. ASSINATURA: 07/12/2022.
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: Aumento de Demanda

MODIFICAÇÕES PREVISTAS AO CUSD

SEQUÊNCIA
TIPO DE

MODIFICAÇÃO
MODIFICAÇÃO
PREVISTA DE:

MODIFICAÇÃO
PREVISTA

PARA:

INÍCIO DE
FATURAMENTO

1º
AUMENTO DE

DEMANDA

HORÁRIA
VERDE FORA
PONTA 357KW

HORÁRIA
VERDE FORA
PONTA 700KW

MÊS
SUBSEQUENTE A
ASSINATURA DO
TERMO ADITIVO

ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso De Santana Filho – Presidente e Carlos Eduardo
Borges Pereira – Diretor de Operação e Manutenção. Pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA: Gustavo Alvares Santos e Fabiola Maria da Cruz de Almeida.

EXTRATO DE ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato 9362/2021, publicado no DODF em 26/07/2021.
ASSINATURA: 16/12/2022. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PREÇO/VALOR:
Acréscimo de R$ 384.627,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e sete
reais) passando o total contratual para R$ 22.278.900,53 (vinte e dois milhões e duzentos e
setenta e oito mil e novecentos reais e cinquenta e três centavos). ASSINANTES: Pela
CAESB: Pedro Cardoso De Santana Filho - Presidente e Virgílio De Melo Peres - Diretor
de Engenharia. Pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A: Gontran
Thiago Tibery lima Maluf e Marcio Tagliari.

TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO
1° TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO Nº 1926/2022 – CAESB. ASSINATURA:
14/12/2022. PROCESSO N°00092-00020428/2022-90. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1 O presente aditivo tem por objeto a revisão do preço
consignado na Nota de Empenho nº 1926/2022, de forma a atender a imunidade tributária
declarada pela Secretaria de Fazenda do DF em favor da CAESB, quanto ao recolhimento
do ICMS, a qual, por consequência implicará em um Diferencial de Alíquota (DIFAL),
consoante cálculo apresentado pela CCOF no Despacho de ID. 0822734. CLÁUSULA
SEGUNDA – PREÇO/VALOR: 2.1 Em decorrência do diferencial de alíquota do ICMS,
com o presente aditamento, o valor da Nota de Empenho sofrerá um acréscimo a partir do
dia 01/10/2022. Portanto, o valor passará de R$ 460.687,53 (quatrocentos e sessenta mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), valor sem DIFAL, para R$
537.775,91 (quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um
centavos). ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro Cardoso de Santana Filho – Presidente e
Virgílio de Melo Peres - Diretor de Operação e Manutenção (em substituição). Pela
TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI: Daniele Aparecida Montanholi.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 
EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00390-00003584/2018-48. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA – D.U Nº 157/2021 –
DJ/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e LA DART INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI - EPP. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução
do Contrato originário. PRAZO: Prorroga-se os prazos contratuais constantes do Segundo
Termo Aditivo por mais 60 dias, passando o prazo de execução de 16/12/2022 para
14/02/2023, e o prazo de vigência de 26/02/2023 para 27/04/2023. DATA DA
ASSINATURA: 16/12/2022. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e
André Luiz Oliveira Vaz. PELA CONTRATADA: Marcio Hélio Teixeira Guimarães.

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO Nº 00112-00014171/2021-19. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS D.U. Nº 114/2022 – DJ/PRES/NOVACAP.
CONTRATANTES: NOVACAP e LG TECHNOLOGY COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.
DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário. LOTE: 04. PRAZO:
Prorroga-se o prazo de vigência por mais 180 dias, passando o seu vencimento de 17/12/2022 para
14/06/2023. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022. PELA NOVACAP: Fernando Rodrigues
Ferreira Leite e André Luiz Oliveira Vaz. PELA CONTRATADA: Arlei Paullete Serrão Franco.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CONSELHO DE POLÍTICA
DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÂMARA TÉCNICA
 

RESULTADO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROCESSOS SUBMETIDOS
AO ENQUADRAMENTO NO PRORURAL-DF/RIDE

A Câmara Técnica do Conselho de Políticas de Desenvolvimento Rural - CPDR aprovou os
processos abaixo relacionados, os quais devem ser publicados no Diário Oficial do Distrito
Federal, conforme prevê o § 1º do Art. 32, do Decreto 21.500, de 11 de setembro de 2000. Além
do processo nº 00072-00004106/2022-99, de Carlos Benetti, receberam recomendação favorável,
para fins de concessão de área nos Polos Agroindustriais do DF, segundo o Edital de
Chamamento nº 01/2022, os seguintes processos:

Processo Empreendimento

00370-00001474/2021-11 Associação Rede de Mulheres (Polo do PAD-DF)

00370-00003441/2022-97 Associação Rede de Mulheres (Polo do Rio Preto)

Os processos nºs 00370-00004397/2022-32 (Terraplana), 00370-00004403/2022-51 (Multiflor),
00072-00003550/2022-97 (Family Business), 00072-00004090/2021-33 (C. G.
Empreendimentos Imobiliários) não receberam a recomendação favorável, em vista da
insuficiência de informações. Está sendo submetida ao CPDR solicitação da Organosomar
Fertilizantes e Potência Organomineral Ltda., empreendimento aprovado em reunião anterior
(Processo nº 00370-00003468/2022-80), de troca do lote que lhe foi atribuído anteriormente.

JOSÉ LINS DE A. FILHO
Coordenador, Substituto
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