



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS**

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60

DADOS DO SERVIÇO:

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA
QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF**

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 3.003.687,57

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

**EDNA MATTOS DA ROCHA NEVES
CREA: 8665/D - DF**

DATA :

02/07/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

Encargos Sociais Horista:	110,14%
Encargos Sociais Mensalista:	70,04%
BDI SERVIÇO (%):	21,22%
BDI DIF. (%):	11,10%
BDI CONSULTORIA (%):	28,61%

RESUMO GERAL

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS SIV E DRENAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
1	PLANO DE TRABALHO	2,16%	R\$ 65.020,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	27,80%	R\$ 834.971,48
3	ESTUDOS PRELIMINARES	17,21%	R\$ 517.067,70
4	PROJETO BÁSICO	27,94%	R\$ 839.346,92
5	PROJETO EXECUTIVO	20,59%	R\$ 618.356,53
6	PLANEJAMENTO DE OBRAS	2,15%	R\$ 64.461,99
7	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	2,15%	R\$ 64.461,99
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI		100,00%	R\$ 3.003.687,57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,04%
BDI SERVIÇO (%): 21,22%
BDI DIF. (%): 11,10%
BDI CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
1	PLANO DE TRABALHO								
1.1	PLANO DE TRABALHO								
1.1.1	PROPRIO	CPU-01	PLANO DE TRABALHO	UN	1,00	25.278,35	R\$ 25.278,35	28,61%	R\$ 32.510,48
1.2	PLANO DE EXECUÇÃO BIM								
1.2.1	PROPRIO	CPU-02	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	UN	1,00	25.278,35	R\$ 25.278,35	28,61%	R\$ 32.510,48
						ITEM	R\$ 50.556,70		R\$ 65.020,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS								
2.1.1	PROPRIO	CPU-03	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	UN	1,00	12.229,52	R\$ 12.229,52	28,61%	R\$ 15.728,38
2.2	ENSAIOS GEOTÉCNICOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA								
2.2.1	MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA								
2.2.1.1	PROPRIO	CPU-04	MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	UN	1,00	76.282,16	R\$ 76.282,16	28,61%	R\$ 98.106,48
2.2.2	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E ENSAIOS								
2.2.2.1	JANELAS DE INSPEÇÃO (JI)/ POÇO - RESTAURO DE PAVIMENTO								
2.2.2.1.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	12,00	2.133,33	R\$ 25.600,00	11,10%	R\$ 28.441,60
2.2.2.1.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 19	ESCAVAÇÃO/ FECHAMENTO DE JANELAS DE INSPEÇÃO, 80X60CM A CADA 500M ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 M	UN	12,00	1.540,00	R\$ 18.480,00	11,10%	R\$ 20.531,28
2.2.2.1.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	36,00	550,00	R\$ 19.800,00	11,10%	R\$ 21.997,80
2.2.2.1.4	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	36,00	517,50	R\$ 18.630,00	11,10%	R\$ 20.697,93
2.2.2.2	SONDAGENS A TRADO (ST) - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVERSO/ ESTACIONAMENTO/ DRENAGEM								
2.2.2.2.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	138,00	94,88	R\$ 13.092,75	11,10%	R\$ 14.546,04
2.2.2.2.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	150,00	135,90	R\$ 20.385,00	11,10%	R\$ 22.647,73
2.2.2.3	SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) - TRAVESSIA MND/ PISTA DE SKATE								
2.2.2.3.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	1,00	1.037,50	R\$ 1.037,50	11,10%	R\$ 1.152,66
2.2.2.3.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	75,00	150,00	R\$ 11.250,00	11,10%	R\$ 12.498,75
2.2.2.3.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ACIMA DE 15,00 M	M	25,00	175,00	R\$ 4.375,00	11,10%	R\$ 4.860,62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,04%
BDI SERVIÇO (%): 21,22%
BDI DIF. (%): 11,10%
BDI CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
2.2.2.4 ENSAIOS - ESTACIONAMENTOS/ RESTAURAÇÃO PAVIMENTO									
2.2.2.4.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	128,00	165,00	R\$ 21.120,00	11,10%	R\$ 23.464,32
2.2.2.4.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	128,00	260,13	R\$ 33.296,00	11,10%	R\$ 36.991,85
2.2.2.4.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	128,00	365,63	R\$ 46.800,00	11,10%	R\$ 51.994,80
2.2.2.4.4	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	128,00	146,25	R\$ 18.720,00	11,10%	R\$ 20.797,92
2.2.2.4.5	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUEDEZ	UN	128,00	115,00	R\$ 14.720,00	11,10%	R\$ 16.353,92
2.2.2.4.6	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	128,00	287,50	R\$ 36.800,00	11,10%	R\$ 40.884,80
2.2.2.4.7	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	128,00	234,25	R\$ 29.984,00	11,10%	R\$ 33.312,22
2.2.2.4.8	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	128,00	72,50	R\$ 9.280,00	11,10%	R\$ 10.310,08
2.2.2.4.9	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	128,00	138,25	R\$ 17.696,00	11,10%	R\$ 19.660,25
2.2.2.4.10	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	128,00	795,00	R\$ 101.760,00	11,10%	R\$ 113.055,36
2.2.2.4.11	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	2,00	550,00	R\$ 1.100,00	11,10%	R\$ 1.222,10
2.2.2.4.12	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	2,00	575,00	R\$ 1.150,00	11,10%	R\$ 1.277,65
2.2.2.4.13	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ART 01	LAUDO TÉCNICO E ART - ENSAIOS	UN	1,00	875,00	R\$ 875,00	11,10%	R\$ 972,12
2.2.2.4.14	DAER-RS-ABR-2015-M	DAER-10.9-M	ENSAIO DE DEFLEXÃO - VIGA BENCKELMAN - COMPLETO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, TRELIÇA E CAMINHÃO, ART E RELATÓRIO - ATÉ 1 KM	DIÁRIA	4,00	4.380,18	R\$ 17.520,72	11,10%	R\$ 19.465,52
2.3 CONSULTAS/ CADASTROS DE INTERFERÊNCIA E ESTUDO DE INTERFERENCIA COM INDICAÇÃO DE PLANEJAMENTO									
2.3.1	PROPRIO	CPU-05	CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIA E ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	UN	1,00	87.370,78	R\$ 87.370,78	28,61%	R\$ 112.367,56
2.4 ESTUDO DE TRÁFEGO COM MICROSIMULAÇÃO									
2.4.1	PROPRIO	CPU-06	ESTUDO DE TRÁFEGO E MICROSIMULAÇÃO	UN	1,00	55.696,87	R\$ 55.696,87	28,61%	R\$ 71.631,74
						ITEM	R\$ 715.051,30		R\$ 834.971,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,04%
BDI SERVIÇO (%): 21,22%
BDI DIF. (%): 11,10%
BDI CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
3 ESTUDOS PRELIMINARES									
3.1 DESENVOLVIMENTO DO SIV 097/2017 E SIV 117/2017 EM BIM									
3.1.1	PRÓPRIO	CPU-07	DESENVOLVIMENTO DO SIV 057/2023, SIV 050/2021, SIV 049/2024, SIV 048/2024, SIV 047/2024, SIV 046/2024 e SIV 240/2020 EM BIM	UN	1,00	402.043,16	R\$ 402.043,16	28,61%	R\$ 517.067,70
						ITEM	R\$ 402.043,16		R\$ 517.067,70
4 PROJETO BÁSICO									
4.1 PROJETO SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO									
4.1.1	PRÓPRIO	CPU-08	PROJETO SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO	UN	1,00	167.832,89	R\$ 167.832,89	28,61%	R\$ 215.849,87
4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM									
4.2.1	PRÓPRIO	CPU-09	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	UN	1,00	72.202,57	R\$ 72.202,57	28,61%	R\$ 92.859,72
4.3 PROJETO DE PAVIMENTO									
4.3.1	PRÓPRIO	CPU-10	PROJETO DE PAVIMENTO	UN	1,00	96.322,87	R\$ 96.322,87	28,61%	R\$ 123.880,84
4.4 PROJETO DE DRENAGEM									
4.4.1	PRÓPRIO	CPU-11	PROJETO DE DRENAGEM	UN	1,00	144.138,03	R\$ 144.138,03	28,61%	R\$ 185.375,92
4.5 PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES									
4.5.1	PRÓPRIO	CPU-12	PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	UN	1,00	24.387,42	R\$ 24.387,42	28,61%	R\$ 31.364,66
4.6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA									
4.6.1	PRÓPRIO	CPU-13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	UN	1,00	72.202,57	R\$ 72.202,57	28,61%	R\$ 92.859,72
4.7 CADERNO DE ORÇAMENTO									
4.7.1	PRÓPRIO	CPU-14	CADERNO DE ORÇAMENTO	UN	1,00	75.543,27	R\$ 75.543,27	28,61%	R\$ 97.156,19
						ITEM	R\$ 652.629,62		R\$ 839.346,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,04%
BDI SERVIÇO (%): 21,22%
BDI DIF. (%): 11,10%
BDI CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
5 PROJETO EXECUTIVO									
5.1 PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE ESTRUTURAS, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA E CADERNO DE ORÇAMENTO									
5.1.1	PROPRIO	CPU-15	PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE PAVIMENTO, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE ESTRUTURAS, PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA E CADERNO DE ORÇAMENTO	UN	1,00	480.799,73	R\$ 480.799,73	28,61%	R\$ 618.356,53
						ITEM	R\$ 480.799,73		R\$ 618.356,53
6 PLANEJAMENTO DE OBRAS									
6.1 PLANO DE ATAQUE-MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO									
6.1.1	PROPRIO	CPU-16	PLANO DE ATAQUE, MATRIZ DE RISCO E RELATÓRIO	UN	1,00	50.122,07	R\$ 50.122,07	28,61%	R\$ 64.461,99
						ITEM	R\$ 50.122,07		R\$ 64.461,99
7 MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO									
7.1 MPVR VIÁRIO-MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL									
7.1.1	PROPRIO	CPU-17	MPVR VIÁRIO E MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	1,00	50.122,07	R\$ 50.122,07	28,61%	R\$ 64.461,99
						ITEM	R\$ 50.122,07		R\$ 64.461,99
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI							R\$ 2.401.324,65		R\$ 3.003.687,57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

CPU-01		PLANO DE TRABALHO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,7300	R\$ 34.627,88	R\$ 25.278,35
CUSTO TOTAL						R\$ 25.278,35

CPU-02		PLANO DE EXECUÇÃO BIM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061-M	GERENTE BIM - COORDENADOR	MÉS	0,7300	R\$ 34.627,88	R\$ 25.278,35
CUSTO TOTAL						R\$ 25.278,35

CPU-03		PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,0900	R\$ 34.627,88	R\$ 3.116,51
SICRO- CNS	P8061	GEÓLOGO PLENO	MÉS	0,3600	R\$ 25.313,93	R\$ 9.113,01
CUSTO TOTAL						R\$ 12.229,52

CPU-04		MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,4100	R\$ 34.627,88	R\$ 14.197,43
SICRO- CNS	P8081	GEÓLOGO PLENO	MÉS	1,6400	R\$ 25.313,93	R\$ 41.514,85
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,6400	R\$ 3.293,71	R\$ 5.401,68
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	90,0000	R\$ 64,93	R\$ 5.843,40
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	270,0000	R\$ 34,54	R\$ 9.324,80
CUSTO TOTAL						R\$ 76.282,16

CPU-05		CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIA E ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,4100	R\$ 34.627,88	R\$ 14.197,43
SICRO- CNS	P8061-M	GERENTE BIM - COORDENADOR	MÉS	0,4100	R\$ 34.627,88	R\$ 14.197,43
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,6400	R\$ 26.712,02	R\$ 43.807,71
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	90,0000	R\$ 64,93	R\$ 5.843,40
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	270,0000	R\$ 34,54	R\$ 9.324,80
CUSTO TOTAL						R\$ 87.370,78

CPU-06		ESTUDO DE TRÁFEGO E MICROSIMULAÇÃO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,2700	R\$ 34.627,88	R\$ 9.349,53
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0900	R\$ 26.712,02	R\$ 29.116,10
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0900	R\$ 6.531,29	R\$ 7.119,11
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	60,0000	R\$ 64,93	R\$ 3.895,60
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	180,0000	R\$ 34,54	R\$ 6.216,53
CUSTO TOTAL						R\$ 55.896,87

CPU-07		DESENVOLVIMENTO DO SIV 057/2023, SIV 050/2021, SIV 049/2024, SIV 048/2024, SIV 047/2024, SIV 046/2024 e SIV 240/2020 EM BIM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	1,0900	R\$ 34.627,88	R\$ 37.744,39
SICRO- CNS	P8061-M	GERENTE BIM - COORDENADOR	MÉS	1,0900	R\$ 34.627,88	R\$ 37.744,39
SINAPI-C	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,7300	R\$ 37.406,00	R\$ 326.554,38
CUSTO TOTAL						R\$ 402.043,16

CPU-08		PROJETO SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,9500	R\$ 34.627,88	R\$ 32.896,49
SICRO- CNS	P8061-M	GERENTE BIM - COORDENADOR	MÉS	0,9500	R\$ 34.627,88	R\$ 32.896,49
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,8200	R\$ 26.712,02	R\$ 102.039,92
CUSTO TOTAL						R\$ 167.832,89

CPU-09		PROJETO DE TERRAPLENAGEM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÉS	0,4100	R\$ 34.627,88	R\$ 14.197,43
SICRO- CNS	P8061-M	GERENTE BIM - COORDENADOR	MÉS	0,4100	R\$ 34.627,88	R\$ 14.197,43
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,6400	R\$ 26.712,02	R\$ 43.807,71
CUSTO TOTAL						R\$ 72.202,57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

DAER-RS-ABR-2015 10.9-M		ENSAIO DE DEFLEXÃO - VIGA BENNKELMAN - COMPLETO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, TRELIÇA E CAMINHÃO, ART E RELATÓRIO - ATÉ 1 KM			DIÁRIA	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
PESSOAL COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES						
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500	R\$ 26.712,02	R\$ 6.678,01
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 6.531,29	R\$ 19.593,87
SICRO- MDO	P9867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	1,0000	R\$ 7.344,56	R\$ 7.344,56
SINAPI-C	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,0000	R\$ 4.314,68	R\$ 30.202,76
SINAPI-C	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	R\$ 5.386,30	R\$ 10.772,60
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-LOC-COMPL	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN / TRELIÇA / CALIBRAÇÃO E LAUDO TÉCNICO	MÊS	1,0000	R\$ 4.810,92	R\$ 4.810,92
ALUGUEL DE VEICULOS						
BASE DE DADOS DER-PR	166760-MAT	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10 BASE 50X50 CM	UN	1,0000	R\$ 257,80	R\$ 257,80
BASE DE DADOS EMBASA-BA	F020000005-EQ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	MÊS	1,0000	R\$ 7.943,09	R\$ 7.943,09
CUSTO TOTAL DA TAREFA						R\$ 87.603,60
DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS POR MÊS - 20 DIAS			R\$/ DIA	20,0000	R\$ 87.603,60	R\$ 4.380,18
CUSTO TOTAL POR KMXPISTA						R\$ 4.380,18

DAER-RS-ABR-2015 10.9-M1		VIGA BENNKELMAN - LEVANTAMENTO POR PISTA DE 20 EM 20 M - ALTERANDO A FAIXA- EXTENSÃO 11 KM/FAIXA/DIA SEM DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FISCAIS - DATA BASE SINAPI AGO-2024 E SICRO ABR-2024 E COTAÇÕES REAJ. AGO/2024			KMXPISTA	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
PESSOAL COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES						
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500	R\$ 26.712,02	R\$ 6.678,01
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 6.531,29	R\$ 19.593,87
SICRO- MDO	P9867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	1,0000	R\$ 7.344,56	R\$ 7.344,56
SINAPI-C	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,0000	R\$ 4.314,68	R\$ 30.202,76
SINAPI-C	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	R\$ 5.386,30	R\$ 10.772,60
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-LOC-COMPL	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN / TRELIÇA / CALIBRAÇÃO E LAUDO TÉCNICO	MÊS	1,0000	R\$ 4.810,92	R\$ 4.810,92
ALUGUEL DE VEICULOS						
BASE DE DADOS DER-PR	166760-MAT	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10 BASE 50X50 CM	UN	1,0000	R\$ 257,80	R\$ 257,80
BASE DE DADOS EMBASA-BA	F020000005-EQ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	MÊS	1,0000	R\$ 7.943,09	R\$ 7.943,09
CUSTO TOTAL DA TAREFA						R\$ 87.603,60
DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS POR MÊS - 20 DIAS			R\$/ DIA	20,0000	R\$ 87.603,60	R\$ 4.380,18
PRODUÇÃO DIÁRIA POR KM POR PISTA - 11 KM			KM/PISTA	11,0000	R\$ 4.380,18	R\$ 398,20
CUSTO TOTAL POR KMXPISTA						R\$ 398,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE MÃO DE OBRA											
Fase	Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora/Dia	Dias	Total de Horas e = a*b*c*d	Homem / Mês f = e/220	
		Discriminação	Cód.								Horas Trabalhadas
					a	b	c				
PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	COORDENADOR	P8061		1	1	8,0	20	160,00	0,73	
	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	GERENTE BIM	P8061-M		1	1	8,0	20	160,00	0,73	
SERVIÇOS PRELIMINARES	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	10	20,00	0,09	
		GEÓLOGO PLENO	P8081		1	1	8,0	10	80,00	0,36	
	ENSAIOS GEOTÉCNICOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		GEÓLOGO PLENO	P8081		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
		DESENHISTA	93561		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	6,0	45	270,00	1,23	
		COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
	CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIA E ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	6,0	45	270,00	1,23	
	ESTUDO DE TRÁFEGO COM MICROSIMULAÇÃO	COORDENADOR	P8081		1	1	2,0	30	60,00	0,27	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	30	240,00	1,09	
		AUXILIAR DE ENGENHARIA	101390		1	1	8,0	30	240,00	1,09	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	2,0	30	60,00	0,27	
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	E9512		1	1	6,0	30	180,00	0,82	
		COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	120	240,00	1,09	
	ESTUDOS PRELIMINARES	DESENVOLVIMENTO DO SIV 057/2023, SIV 050/2021, SIV 049/2024, SIV 048/2024, SIV 047/2024, SIV 046/2024 e SIV 240/2020 EM BIM	GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	120	240,00	1,09
		ARQUITETO PLENO	93570		1	2	8,0	120	1.920,00	8,73	
PROJETO BÁSICO	PROJETO SISTEMA VIÁRIOPLANIMÉTRICO	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	105	210,00	0,95	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	105	210,00	0,95	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	105	840,00	3,82	
	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
	PROJETO DE PAVIMENTO	COORDENADOR	P8081		1	1	2,0	60	120,00	0,55	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	60	120,00	0,55	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	60	480,00	2,18	
	PROJETO DE DRENAGEM	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	90	180,00	0,82	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	90	180,00	0,82	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	90	720,00	3,27	
	PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	COORDENADOR	P8061		1	1	1,0	30	30,00	0,14	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	1,0	30	30,00	0,14	
		ENG. PLENO	93567		1	1	4,0	30	120,00	0,55	
	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	COORDENADOR	P8081		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
	CADERNO DE ORÇAMENTO	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	45	90,00	0,41	
		ENGº ORÇAMENTISTA SÊNIOR	93568-M		1	1	8,0	45	360,00	1,64	
PROJETO EXECUTIVO	PROJETO DE SISTEMA VIÁRIOPLANIMÉTRICO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROJETO DE PAVIMENTO PROJETO DE DRENAGEM PROJETO DE ESTRUTURAS PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA CADERNO DE ORÇAMENTO	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	60	120,00	0,55	
		GERENTE BIM	P8061-M		1	1	4,0	60	240,00	1,09	
		ENG. PLENO	93567		1	5	8,0	60	2.400,00	10,91	
		ARQUITETO PLENO	93570		1	1	8,0	60	480,00	2,18	
		ENG. ORÇAMENTISTA SÊNIOR	93568-M		1	1	8,0	60	480,00	2,18	
PLANEJAMENTO DE OBRAS	PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO RELATÓRIO	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	30	60,00	0,27	
		ENG. SÊNIOR	93568		1	1	8,0	30	240,00	1,09	
MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	COORDENADOR	P8061		1	1	2,0	30	60,00	0,27	
		ENG. PLENO	93567		1	1	8,0	30	240,00	1,09	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000944/2025-60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,14%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,04%
BDI SERVIÇO (%): 21,22%
BDI DIF. (%): 11,10%
BDI CONSULTORIA (%): 28,61%

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025 E COTAÇÃO MAI/2025 E OUTRAS REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO C/ BDI (R\$)	DIAS										PREÇO C/ BDI (R\$)	%
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
1	PLANO DE TRABALHO	R\$ 32.510,48	100,00%										R\$ 32.510,48	100,00%
			R\$ 32.510,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.510,48	100,00%
2	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	R\$ 32.510,48	100,00%										R\$ 32.510,48	100,00%
			R\$ 32.510,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.510,48	100,00%
3	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	R\$ 15.728,38	100,00%										R\$ 15.728,38	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.728,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.728,38	100,00%
4	GEOLOGIA/GEOTECNIA	R\$ 635.243,80	50,00%										R\$ 635.243,80	100,00%
			R\$ 317.621,90	R\$ 317.621,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635.243,80	100,00%
5	CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIA E ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	R\$ 112.367,56	50,00%										R\$ 112.367,56	100,00%
			R\$ 56.183,78	R\$ 56.183,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.367,56	100,00%
6	ESTUDO DE TRÁFEGO COM MICROSIMULAÇÃO	R\$ 71.631,74	100,00%										R\$ 71.631,74	100,00%
			R\$ -	R\$ 71.631,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.631,74	100,00%
7	DESENVOLVIMENTO DO SIV 057/2023, SIV 050/2021, SIV 049/2024, SIV 048/2024, SIV 047/2024, SIV 046/2023 e SIV 240/2020 EM BIM	R\$ 517.067,70	25,00%										R\$ 517.067,70	100,00%
			R\$ -	R\$ 129.266,93	R\$ 129.266,93	R\$ 129.266,93	R\$ 129.266,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.067,70	100,00%
8	PROJETO SISTEMA VIÁRIO/PLANIMÉTRICO	R\$ 215.849,87	25,00%										R\$ 215.849,87	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.962,47	R\$ 53.962,47	R\$ 53.962,47	R\$ 53.962,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.849,87	100,00%
9	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 92.859,72	50,00%										R\$ 92.859,72	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.429,86	R\$ 46.429,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.859,72	100,00%
10	PROJETO DE PAVIMENTO	R\$ 123.880,84	50,00%										R\$ 123.880,84	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.940,42	R\$ 61.940,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.880,84	100,00%
11	PROJETO DE DRENAGEM	R\$ 185.375,92	30,00%										R\$ 185.375,92	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.612,78	R\$ 74.150,37	R\$ 55.612,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.375,92	100,00%
12	PROJETO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	R\$ 31.364,66	100,00%										R\$ 31.364,66	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.364,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.364,66	100,00%
13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R\$ 92.859,72	50,00%										R\$ 92.859,72	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.429,86	R\$ 46.429,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.859,72	100,00%
14	CADERNO DE ORÇAMENTO	R\$ 97.156,19	50,00%										R\$ 97.156,19	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.578,10	R\$ 48.578,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.156,19	100,00%
15	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 618.356,53	50,00%										R\$ 618.356,53	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309.178,27	R\$ 309.178,27	R\$ -	R\$ 618.356,53	100,00%
16	PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO RELATÓRIO	R\$ 64.461,99	100,00%										R\$ 64.461,99	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.461,99	R\$ 64.461,99	100,00%
17	MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 64.461,99	100,00%										R\$ 64.461,99	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.461,99	100,00%
Valor Período (R\$)			R\$ 438.826,64	R\$ 574.704,36	R\$ 144.996,31	R\$ 183.229,30	R\$ 238.842,17	R\$ 282.912,98	R\$ 344.318,14	R\$ 367.756,96	R\$ 309.178,27	R\$ 128.923,98		
Valor acumulado (R\$)			R\$ 438.826,64	R\$ 1.013.530,99	R\$ 1.158.526,29	R\$ 1.341.755,68	R\$ 1.580.597,85	R\$ 1.863.510,83	R\$ 2.207.828,97	R\$ 2.565.585,33	R\$ 2.874.763,59	R\$ 3.003.687,57	R\$ 3.003.687,57	
Percentual no Período			14,61%	19,13%	4,83%	6,10%	7,95%	9,42%	11,46%	11,91%	10,29%	4,29%		
Percentual Acumulado			14,61%	33,74%	38,57%	44,67%	52,62%	62,04%	73,50%	85,41%	95,71%	100,00%		



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
PROJETOS, CONSULTORIAS, GERENCIAMENTO E CORRELATOS
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI na Tabela de Preços de Consultoria

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,14	10,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,05	1,47
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,70
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,14
Subtotal 1		8,79	12,31
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,57	12,00
Subtotal 2		8,57	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,31
COFINS	7,60% do PV	7,60	10,65
ISSQN*	2,00% do PV	2,00	2,80
Subtotal 3		11,25	15,76
Total - BDI (%)		28,61	40,07

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
PROJETOS, CONSULTORIAS, GERENCIAMENTO E CORRELATOS
COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI na Tabela de Preços de Consultoria

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,84	10,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	4,76	6,96
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,73
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,15
Subtotal 1		12,19	17,83
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,20	12,00
Subtotal 2		8,20	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,41
COFINS	7,60% do PV	7,60	11,12
ISSQN*	2,00% do PV	2,00	2,93
CPRB	3,70% do PV	3,70	5,41
Subtotal 3		14,95	21,87
Total - BDI (%)		35,34	46,29

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI nº 85565811)

NOTA TÉCNICA Nº 6/2022 - NOVACAP/PRES/DF/DECON - 20/05/2022 - Aliquota ISSQN (2,00 %) - DF

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF

BDI CONSULTORIA: Conforme Item 4.6 - páginas 32/33 e 34 -ORIENTACOES-NORMATIVAS-PARA-ELABORACAO-DE-ORCAMENTO_1ª EDICAO- TABELA BDI - DNIT CONSULTORIA DA DATA VIGENTE DO ORÇAMENTO

BDI - Tabela de Preços de Consultoria

Publicado em 22/03/2022 20h29 | Atualizado em 28/05/2025 17h46

Compartilhe

Período de Vigência	Motivo de Alteração	BDI
Desde de 18 de maio de 2025	270ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Selic no valor de 14,75% a.a.	Ofício-Circular nº 3071/2025 (SEI DNIT nº 21157417)
27 de março de 2025 a 17 de maio de 2025	269ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Selic no valor de 14,25% a.a. e em conformidade com a Lei nº 14.973/2024, o Art. 9º-A determina que, para empresas de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, a alíquota da CPRB de 4,50% será aplicada de forma progressiva no cálculo do BDI do SICRO durante o regime de transição: 3,60% em 2025, 2,70% em 2026 e 1,80% em 2027.	Ofício-Circular nº 1894/2025 (SEI DNIT nº 20669412)

Ademais, os processos SEI 0112001353/2016, 001100000640/2021-79 e 1120024228/2019-73 geraram discussões técnicas, sendo a principal a que trata da incidência de ISS, que indicou a necessidade de correção da alíquota conforme Nota Técnica 6 (SEI nº 86898844). Também foram revisados os percentuais do BDI.

	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
EDIFICAÇÕES	24,13%	30,37%
OBRAS DE PEQUENO PORTE	18,56%	23,04%
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	21,22%	23,47%
CONSULTORIA	DNIT vigente a época da elaboração de orçamento	
OBRAS DE ELÉTRICA*	21,89%	27,93%

A metodologia de cálculo para o BDI de consultoria é o mesmo adotado pelo DNIT.

Para fins de operação matemática, a Secretaria adota aplicar o BDI para cada serviço orçado, ou seja, em cada linha de custo é informado já direto o preço final com aplicação do BDI.



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA E/OU DE MERO FORNECIMENTO

SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		3,65%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		11,10%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA E/OU DE MERO FORNECIMENTO

COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade S	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		8,15%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		16,54%

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI nº 85565811)

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		5,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		21,12%



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS
COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		10,15%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		27,19%

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI nº 85565811)

NOTA TÉCNICA Nº 6/2022 - NOVACAP/PRES/DF/DECON - 20/05/2022 - Aliquota ISSQN (2,00 %) - DF

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,40%	Não incide	3,40%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,65%	0,83%	0,65%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,26%	Não incide	1,26%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	7,81%	6,10%	7,81%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	42,60%	15,79%	42,60%	15,79%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%	2,58%	3,30%	2,58%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	Total	13,24%	10,34%	13,24%	10,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,18%	3,18%	16,10%	5,97%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,28%	0,37%	0,29%
D	Total	9,53%	3,46%	16,47%	6,26%
TOTAL(A+B+C+D)		88,17%	52,39%	110,11%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
março/2025

Descrição dos índices		01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Varição no mês	Acumulado no ano	Varição nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	501,846	505,846	506,488										0,127	1,520	5,082
Pavimentação	dez/2000 = 100	584,512	587,959	587,366										-0,101	0,691	4,235
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	424,481	427,036	429,002										0,490	0,956	2,696
Drenagem	dez/2000 = 100	477,285	478,611	480,883										0,475	1,014	3,895
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	454,018	458,234	461,420										0,695	1,967	2,611
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	269,838	269,165	270,368										0,447	0,651	3,042
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	100,853	100,612	100,369										-0,242	-0,030	3,652
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	485,313	486,405	488,752										0,483	1,089	3,830
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,903	116,634	116,897										0,225	0,305	0,604
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	164,153	165,469	165,680										0,127	1,375	3,792
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	450,070	452,453	453,748										0,286	1,549	5,531
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	1.086,069	1.131,554	1.123,371										-0,723	3,810	21,367
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1.003,097	996,785										-0,629	2,754	18,694
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340										-0,542	1,096	17,627
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499										0,672	1,859	11,489
Asfalto Dútilo de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	1.032,866	1.071,143	1.081,739										0,989	4,999	21,830
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	159,103	164,088	163,103										-0,600	2,858	19,747
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	167,993	173,762	172,581										-0,679	3,001	19,820
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	174,923	176,354	176,012										-0,194	0,185	3,769
Administração Local	dez/2016 = 100	153,678	154,177	154,467										0,188	1,192	5,553
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	302,160	302,831	303,687										0,283	1,229	4,771
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.169,116	1.173,775	1.178,386										0,393	1,626	7,543
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.182,693	1.194,518	1.188,550										-0,500	0,605	8,567

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias

		Mês de referência: dezembro de 2024												Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Descrição dos índices		01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24			
Terraplenagem	dez/2000 = 100	480,943	483,105	481,995	483,417	483,549	486,712	490,165	490,992	491,653	493,571	495,600	498,903	0,666	2,983	2,983
Pavimentação	dez/2000 = 100	561,021	562,597	563,503	567,092	570,769	572,847	574,257	576,816	577,753	579,756	581,407	583,334	0,331	4,223	4,223
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	418,463	417,714	417,740	419,113	419,389	419,900	422,295	421,817	423,334	424,266	425,490	424,940	-0,129	1,582	1,582
Drenagem	dez/2000 = 100	461,999	462,516	462,854	463,390	463,273	465,511	468,118	468,695	470,692	472,528	473,717	476,054	0,493	3,353	3,353
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	449,558	450,770	449,677	450,438	449,283	449,348	452,868	452,691	452,044	455,110	451,664	452,518	0,189	-0,013	-0,013
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	262,501	262,720	262,386	262,444	262,939	263,186	264,797	264,869	265,737	266,395	267,496	268,618	0,420	2,338	2,338
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	96,812	97,105	96,833	96,486	96,136	96,449	97,388	98,084	99,120	99,975	100,238	100,399	0,160	3,713	3,713
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	470,348	470,416	470,724	471,797	471,476	473,715	476,590	476,996	478,703	480,603	481,639	483,489	0,384	2,779	2,779
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,072	116,058	116,195	114,305	113,613	114,095	114,827	115,898	116,727	116,646	116,554	116,542	-0,010	1,696	1,696
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	159,693	160,249	159,627	159,685	159,730	160,529	161,478	161,690	162,130	162,504	163,008	163,433	0,261	1,981	1,981
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	428,067	429,318	429,968	431,285	432,657	436,668	439,323	439,562	441,716	443,242	444,551	446,826	0,512	4,807	4,807
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	907,836	906,289	925,601	954,063	952,118	956,976	984,171	1.052,513	1.047,609	1.046,383	1.049,574	1.082,137	3,102	12,925	12,925
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,793	827,538	839,792	862,322	861,707	868,093	891,842	942,266	939,595	940,755	943,370	970,071	2,830	11,987	11,987
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,075	142,308	143,964	147,950	148,404	150,313	153,790	160,899	160,745	161,229	162,621	167,504	3,703	13,995	13,995
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	141,119	140,922	142,165	143,571	142,190	143,651	147,045	153,108	152,039	151,944	151,428	155,606	2,959	6,198	6,198
Asfalto Dútilo de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	892,861	881,240	887,907	899,539	911,498	919,387	934,342	1.002,236	1.002,692	996,578	1.001,651	1.030,237	2,854	11,532	11,532
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	134,214	134,146	136,206	139,592	140,004	141,259	145,004	153,973	153,822	154,082	154,516	158,571	2,624	13,041	13,041
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	141,914	141,793	144,034	147,783	147,639	148,529	152,630	162,520	162,840	162,966	163,200	167,552	2,667	12,695	12,695
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	171,365	171,650	169,619	169,414	169,741	170,075	172,932	172,983	173,842	173,972	174,549	175,687	0,652	1,114	1,114
Administração Local	dez/2016 = 100	145,655	146,210	146,341	146,904	147,124	148,389	149,688	150,017	150,459	151,088	151,427	152,647	0,805	5,064	5,064
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	290,267	288,772	289,857	289,583	290,572	293,836	295,845	297,481	298,840	299,182	299,315	300,001	0,229	3,381	3,381
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.091,250	1.092,685	1.095,738	1.101,389	1.110,887	1.118,827	1.126,916	1.134,775	1.141,398	1.149,170	1.153,725	1.159,536	0,504	6,544	6,544
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.102,571	1.098,095	1.094,763	1.102,660	1.112,260	1.117,787	1.127,101	1.128,408	1.139,981	1.157,516	1.171,210	1.181,407	0,871	6,862	6,862

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Mês de Referência: dezembro de 2023.

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	VARIACÃO NO MÊS	ACUMULADO NO ANO	VARIACÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES		
TERRAPLENAGEM	DEZ/2000=100	482,082	478,685	474,719	472,850	467,005	459,060	459,932	467,622	480,660	484,795	486,217	484,452	-0,363	0,392	0,392	
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	DEZ/2000=100	475,560	474,233	471,909	473,029	471,696	470,402	468,944	466,726	467,606	468,524	467,395	467,998	0,129	-1,728	-1,728	
SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	DEZ/2022=100	99,677	99,272	98,438	98,964	98,990	98,572	98,127	97,201	97,140	97,198	96,867	96,805	-0,064	-3,195	-3,195	
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)	DEZ/2000=100	467,534	467,289	467,746	466,481	462,757	462,605	462,265	463,755	466,650	468,655	468,332	470,417	0,445	0,783	0,783	
PAVIMENTAÇÃO	DEZ/2000=100	542,515	543,705	547,672	548,765	546,562	544,113	545,735	549,539	555,551	557,543	559,396	559,696	0,054	3,626	3,626	
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	DEZ/2000=100	276,133	277,437	277,093	277,972	277,437	282,935	287,460	289,599	289,838	291,498	290,486	290,189	-0,102	6,034	6,034	
DRENAGEM	DEZ/2000=100	448,996	449,899	451,976	451,496	450,732	452,897	454,027	455,057	457,035	458,980	459,138	460,612	0,321	3,051	3,051	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	DEZ/2000=100	445,721	444,833	445,561	443,559	443,765	442,221	441,200	445,460	447,761	448,609	452,729	452,578	-0,033	2,214	2,214	
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND	DEZ/2000=100	413,111	414,467	415,126	412,675	406,407	408,415	408,541	410,944	414,659	415,699	415,016	418,323	0,797	1,760	1,760	
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	DEZ/2000=100	409,307	409,568	410,981	411,186	411,241	413,002	414,977	417,771	420,689	423,349	424,661	426,331	0,393	5,041	5,041	
LIGANTES BETUMINOSOS	DEZ/2000=100	902,890	891,083	868,611	863,498	859,584	856,433	854,938	862,977	883,089	895,096	912,509	906,315	-0,679	-3,504	-3,504	
IGP - DI	AGO/1994=100	1.143,861	1.144,271	1.140,357	1.128,805	1.102,506	1.086,474	1.082,105	1.082,593	1.087,419	1.092,974	1.098,480	1.105,541	0,643	-3,296	-3,296	
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	AGO/1994=100	1.056,418	1.056,896	1.060,116	1.061,635	1.067,919	1.075,540	1.076,626	1.078,412	1.082,104	1.084,242	1.084,986	1.088,312	0,307	3,488	3,488	
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO	AGO/1994=100	1.432,789	1.404,025	1.371,780	1.360,703	1.337,147	1.363,043	1.351,728	1.336,081	1.323,058	1.305,337	1.299,430	1.296,786	-0,204	-9,356	-9,356	
PRODUTOS SIDERÚRGICOS	DEZ/2007=100	372,102	372,211	366,294	370,244	369,310	367,367	363,615	354,768	355,455	359,355	349,933	347,117	-4,41	-0,660	-0,660	
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO	MAR/1999=100	502,100	503,236	496,578	495,013	495,195	497,939	485,170	480,993	475,112	476,750	475,495	475,097	-0,097	-5,346	-5,346	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	MAI/2005=100	262,803	264,129	263,489	263,333	262,761	262,397	262,524	262,879	262,822	262,633	262,481	-0,020	0,009	0,009	0,009	
ASFALTO DILUÍDO	DEZ/2000=100	941,266	940,656	831,066	835,548	835,648	838,598	832,592	836,301	833,036	901,229	919,369	924,883	923,711	-0,127	-2,686	-2,686
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 1 e 20)	DEZ/2000=100	982,248	983,220	908,302	905,848	903,619	904,582	900,838	928,588	938,584	943,933	969,912	958,276	-1,200	-3,318	-3,318	
EMULSÕES (MBC E ERCC)	DEZ/2000=100	864,722	855,788	839,740	835,900	829,183	828,778	824,774	830,745	845,544	857,397	874,624	866,239	-0,961	-3,857	-3,857	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	DEZ/2016=100	139,869	139,463	139,676	139,890	139,896	139,896	140,831	140,831	143,711	144,677	144,968	145,289	0,321	-2,935	-2,935	
CONSERVAÇÃO E DESMONTABILIDADE	DEZ/2016=100	176,273	175,051	171,356	170,094	163,881	158,558	158,342	161,663	169,965	173,461	170,050	173,752	-0,747	-2,935	-2,935	
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	DEZ/2016=100	161,466	160,697	158,692	159,239	157,764	156,412	156,481	157,607	160,079	162,101	160,540	160,259	-0,175	-0,651	-0,651	
OBRAS ASFÁLTICAS MODIFICADA	DEZ/2018=100	151,743	150,895	149,242	146,325	144,154	142,872	141,470	142,618	144,772	146,638	146,090	146,940	-0,776	-3,668	-3,668	
ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO	DEZ/2018=100	142,264	141,087	137,879	137,001	135,947	135,934	134,715	135,556	137,517	139,239	141,831	140,477	-1,096	-5,380	-5,380	
ASFALTO ASFÁLTICO DE IMPRIMAÇÃO	DEZ/2018=100	150,526	147,308	143,372	142,496	141,064	140,474	140,119	139,854	142,716	144,892	147,119	146,525	-0,404	-5,771	-5,771	
ASFALTO BORRACHA	DEZ/2018=100	148,956	147,797	145,293	144,826	143,743	143,483	143,116	144,390	146,594	148,079	150,794	148,678	-1,403	-4,275	-4,275	
SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS	JUL/2021=100	119,664	119,138	118,458	117,827	117,501	115,031	114,646	114,631	114,859	114,619	112,906	114,598	1,499	-4,091	-4,091	



Tabela A – Obra ou Serviço

CÁLCULO DO VALOR DA ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025

Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º):

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.

O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

ART - EXERCÍCIO - 2025

FAIXA	VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA	TAXA ART
1	até R\$ 15.000,00	R\$ 103,03
2	Acima de R\$ 15.000,00	R\$ 271,47
ART-CREA-DF-2025	ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025	R\$ 271,47

Valores de Taxas para o Registro de ART em 2025

[Ato Administrativo Nº 004](#) (Fixa os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.)

Em função do disposto nos artigos 3º e 4º da Resolução [1067/2015](#), será aplicado a taxa mínima de R\$ 103,03 para o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica de:

- Co-responsabilidade, Co-autoria e Equipe (desde que não seja a principal)
- Desempenho de Cargo ou Função Técnica.
- Execução de obra ou serviço realizado no exterior.
- Substituição de ART quando o valor continuar da mesma faixa da tabela de taxas.
- Vínculo empregatício com entidade pública.

A quitação da ART deverá se dar por meio de boleto bancário ou via pix. O prazo para baixa do pagamento por boleto é de até 24h em dias úteis. Para prazos via pix, consulte [aqui](#).

Depósitos ou transferência em contas bancárias do Crea-DF não serão aceitos.

Tabela A – Obra ou serviço

Conforme Resolução [1067/2015](#), do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º), e Decisão Nº: [PL-0615/2024](#):

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.

O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

TABELA A

FAIXAS	VALOR DO CONTRATO	TAXA DA ART (EM R\$)
1	Até 15.000,00	R\$ 103,03
2	Acima de 15.000,00	R\$ 271,47

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF	(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT
	Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019	

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C			
Razão Social:	DER-PR	EMBASA-BA		<i>I_o A</i>	1.178,386	mar-25
Nome do Contato:	BASE DE DADOS DER-PR	BASE DE DADOS EMBASA-BA		<i>I_o B</i>	1.169,116	jan-25
Email :				<i>I_o C</i>		
Data Base:	março, 2025	janeiro, 2025		<i>I_o D</i>		
Data Reajuste:	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025		<i>I_{base}</i>	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		VALORES REAJUSTADOS
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	
39	166760-MAT	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10 BASE 50X50 CM	UN	R\$ 255,00	R\$ 257,80		-	R\$ 257,80
40	F020000005-EQ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	MÊS		-	R\$ 7.795,00	R\$ 7.943,09	R\$ 7.943,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO
ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL

(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES																		ÍNDICES (*)			
		Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H							
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA		FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME		CONTECH ENGENHARIA		SOLOCAP SERVIÇOS LTDA		INVEST GEO		SONDAGENS LTDA		VM SONDAGENS									
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA		CARLOS EDUARDO		WEINNE		YASMIN ALVES MOREIRA		MIQUELE FERNANDES		CARLOS CHRISTIAN		VITOR									
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br		carlos@fundex.com.br		comercial@contech.eng.br		cristiano@solocap.com.br		investgeo@investgeo.com.br		comercial@suportesolo		xmsondagems@gmail.com									
DATA	maio, 2025	maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025									
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		DECLINOU O CONVITE		DECLINOU O CONVITE							
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430		(61) 98137 2368/3363 8606		(62) 98278 0072		(31) 98577 1377		(61) 98577 1377		(19) 99248 9084 / 3546 5629		(19) 99918-5086		(61) 99915 5173							
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)							
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 127,00	R\$ 127,00		-		-		-	127,00	165,00	186,13	165,00
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 310,50	R\$ 310,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00		-		-		-	150,00	290,00	260,13	260,13
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00		-		-		-	150,00	376,25	365,63	365,63
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00		-		-		-	60,00	147,50	146,25	146,25
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUEDEZ	UN	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00		-		-		-	60,00	115,00	117,50	115,00
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		-		-		-		-	120,00	287,50	702,50	287,50
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 218,50	R\$ 218,50	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 287,50	R\$ 287,50		-		-		-	190,00	234,25	236,50	234,25
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		-		-		-		-	120,00	287,50	702,50	287,50
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00		-		-		-	60,00	72,50	82,88	72,50
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 177,00	R\$ 177,00		-		-		-	120,00	138,25	143,38	138,25
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANIE TEST)	UN		-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00		-		-		-		-	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00		-		-		-	600,00	1.345,00	2.116,25	1.345,00
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 9.775,00	R\$ 9.775,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00		-		-		-	1.059,00	3.250,00	4.333,50	3.250,00
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00		-		-		-		-	517,50	760,00	2.009,38	760,00
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00		-		-		-		-	550,00	600,00	1.200,00	600,00
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE "RICE TEST"	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 175,00	R\$ 175,00		-		-		-	175,00	362,50	362,50	362,50
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00		-		-		-	445,00	3.000,00	2.761,25	2.761,25
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00		-		-		-	890,00	3.000,00	2.872,50	2.872,50
19	COT-ENS 19	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN		-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-		-		-		-		-		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	COT-ENS 20	DETERMINAÇÃO DO PH	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-		-	120,00	185,00	185,00	185,00
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00		-		-		-	180,00	795,00	1.067,50	795,00
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 402,50	R\$ 402,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00		-		-		-	120,00	184,50	222,88	184,50
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 989,00	R\$ 989,00		-		-		-	450,00	550,00	663,00	550,00
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00		-		-		-	450,00	575,00	662,50	575,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO
ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL

(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES																ÍNDICES (*)			
		Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H					
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA		FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME		CONTECH ENGENHARIA		SOLOCAP SERVIÇOS LTDA		INVEST GEO		SUPORTE SONDAGENS LTDA		VM SONDAGENS							
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA		CARLOS EDUARDO		WEINNE		YASMIN ALVES MOREIRA		MIQUELE FERNANDES		CARLOS CHRISTIAN		VITOR							
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br		carlos@findex.com.br		comercial@contech.eng.br		cristiano@solocap.com.br		investgeo@investgeo.com.br		comercial@suportesolo		vmsondagems@gmail.com							
DATA	maio, 2025	maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025							
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		DECLINOU O CONVITE		DECLINOU O CONVITE					
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430		(61) 98137 2368/3363 8606		(62) 98278 0072		(31) 98577 1377		(61) 99248 9084 / 3546 5629		(19) 99918-5086		(61) 99915 5173							
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)					
		Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H					
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	-	-	-	-	450,00	575,00	637,50	575,00	
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN	-	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00	-	-	-	-	550,00	970,00	1.673,33	970,00	
27	COT-ENS 27	ENSAIO TIPO DPL - (DYNAMIC PROBING LIGHT)	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	-	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	-	-	-	-	450,00	550,00	730,00	550,00	
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO-BRITA	UN	-	-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-	-	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	-	-	-	-	1.150,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	
30	COT-ENS 30	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	-	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	-	R\$ 890,00	R\$ 890,00	-	-	-	-	550,00	720,00	720,00	720,00	
31	COT-ENS 31	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	-	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	-	-	-	-	450,00	550,00	760,00	550,00	
32	COT-ENS 32	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	-	-	-	-	-	-	120,00	150,00	150,00	150,00	
33	COT-ENS 33	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00	-	-	-	-	120,00	379,00	299,67	299,67	
34	COT-ENS 34	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN	-	-	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	-	-	-	-	-	-	60,00	350,00	350,00	350,00	
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	-	-	-	-	172,00	250,00	354,00	250,00	
36	COT-ENS 36	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 132,83	R\$ 132,83	-	-	-	-	132,83	250,00	340,94	250,00	
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	-	-	-	-	120,00	140,00	220,00	140,00	
38	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	-	-	-	-	-	-	250,00	445,00	445,00	445,00	
39	COT-ENS 39	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (PI) MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	-	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-	-	-	-	120,00	200,00	200,00	200,00	
40	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 174,57	R\$ 174,57	-	-	-	-	120,00	174,57	311,52	174,57	
41	COT-ENS 41	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	-	-	R\$ 967,00	R\$ 967,00	-	-	-	-	120,00	543,50	543,50	543,50	
42	COT-ENS 42	PÊNDULO BRITÂNICO (PI) AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA	UN	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	
43	COT-ENS 43	MANCHA DE AREIA (PI) AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA	UN	-	-	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	
44	COT-ENS 44	ABRAÇÃO DE LOS ANGELES	UN	-	-	R\$ 350,00	R\$ 350,00	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	-	-	-	-	290,00	350,00	380,00	350,00	
45	COT-ENS 45	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FULROU OU BROOKFIELD)	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	R\$ 484,00	R\$ 484,00	-	-	-	-	250,00	367,00	367,00	367,00	
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	-	-	250,00	404,00	751,33	404,00	
47	COT-ENS 47	MATERIAIS ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO A 25º	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	R\$ 172,00	R\$ 172,00	-	-	-	-	172,00	211,00	211,00	211,00	
48	COT-ENS 48	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA (PI) CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIOS	UN	R\$ 4.025,00	R\$ 4.025,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	-	-	-	-	-	-	550,00	640,00	1.738,33	640,00	
49	COT-ENS 49	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN	-	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	-	R\$ 380,00	R\$ 380,00	-	-	-	-	380,00	465,00	465,00	465,00	
50	COT-ENS 50	DERIVADOS DE PETRÓLEO - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE FULGOR E DE COMBUSTÃO (EM VASO ABERTO (PENELMAN))	UN	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	R\$ 215,00	R\$ 215,00	-	-	-	-	215,00	232,50	232,50	232,50	

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL																		MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO												(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT			
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL																				ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL															
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS																				Método de Realjaste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019															
INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES																		ÍNDICES (*)															
		Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H																			
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA		FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME		CONTECH ENGENHARIA		SOLOCAP SERVIÇOS LTDA		INVEST GEO		SUPORTE SONDAGENS		VM SONDAGENS		I ₄ A		1.191,327		mai-25															
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA		CARLOS EDUARDO		WEINNE		YASMIN ALVES MOREIRA		MIQUELE FERNANDES		CARLOS CHRISTIAN		VITOR		I ₄ B		1.191,327		mai-25															
EMAIL	wilson_mastersolo@gmail.com	comercial@tec-eng.br / paulo@ltec-eng.br		carloso@fundex.com.br		comercial@contech-eng.br		cristiano@solocap.com.br		investgeo@investgeo.com.br		comercial@suportegeo.com.br		vmsondagem@gmail.com		I ₄ C		1.191,327		mai-25															
DATA	maio, 2025	maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		maio, 2025		I ₄ D		1.191,327		mai-25															
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		COTAÇÃO MAI/2025		DECLINOU O CONVITE		DECLINOU O CONVITE		I ₄ E		1.191,327		mai-25													
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430		(61) 98137 2368/3363 8606		(62) 98278 0072		(31) 98577 1377		(61) 99248 9084 / 3546 5629		(19) 99918-5086		(61) 99915 5173		I ₄ F		1.191,327		mai-25															
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		I ₄ G		1.191,327		mai-25															
																						I ₄ H		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ I		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ J		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ K		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ L		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ M		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ N		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ O		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ P		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ Q		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ R		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ S		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ T		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ U		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ V		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ W		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ X		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ Y		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ Z		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AA		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AB		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AC		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AD		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AE		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AF		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AG		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AH		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AI		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AJ		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AK		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AL		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AM		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AN		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AO		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AP		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AQ		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AR		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AS		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AT		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AU		1.191,327		mai-25									
																						I ₄ AV		1.191,327		mai									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO
ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL
Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)			
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H	I _A	I _B	I _C	I _D
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS	VM SONDAGENS	I _A	1.191,327	mai-25	
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VITOR	I _B	1.191,327	mai-25	
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolo.com.br	vmsondageng@gmail.com	I _C	1.191,327	mai-25	
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _D	1.191,327	mai-25	
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O CONVITE	DECLINOU O CONVITE	I _E	1.191,327	mai-25	
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _F	1.191,327	mai-25	
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _G	1.191,327	mai-25	


						Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G	Fornecedor H				
77	COT-SOND 12	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M		-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	760,00	870,00	760,00
78	COT-SOND 13	SONDAGEM ROTATIVA, MISTA BX EM ROCHA BRANDA (SILTITO ARGILITO)	M		-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	925,00	925,00	925,00
79	COT-SOND 14	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	550,00	550,00	550,00
80	COT-SOND 15	PROVISÃO DE CAIXA DE TESTEMUNHO - VERIFICAR SE ESTA INCLUSO NA ROTATIVA	M		-	R\$ 100,00	R\$ 100,00		-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	250,00	250,00	250,00
81	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	99,75	94,88	94,88
82	COT-SOND 17	OBTURAÇÃO DOS FUROS SPT PÓS- REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ 57,50	R\$ 57,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	53,75	53,75	53,75
83	COT-SOND 18	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	-	-	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	3.500,00	11.183,33	3.500,00
84	COT-SOND 19	ESCOVAÇÃO/ FECHAMENTO DE JANELAS DE INSPEÇÃO, 80X60CM A CADA 500M ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 M	UN	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00
85	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	517,50	522,50	517,50
86	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	965,00	965,00	965,00
87	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	470,00	470,00	470,00
88	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCA MENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.500,00	11.750,00	3.500,00
89	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	2.300,00	2.133,33	2.133,33
90	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	8.500,00	15.500,00	8.500,00
91	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSO O DESLOCAIMENTO DA SONE)	POR EQUIP.	R\$ 575,00	R\$ 575,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	1.037,50	2.643,75	1.037,50
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 402,50	R\$ 402,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	-	-	-	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	-	200,00	550,00	1.150,50	550,00
93	COT-MOB-06	DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	-	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	-	100,00	325,00	325,00	325,00
94	COT-MOB-07	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	INCLUSO NA SONDAGEM			-	-	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	-	100,00	550,00	983,33	550,00
95	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAGEM	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	INCLUSO NA SONDAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00		-	100,00	1.250,00	1.225,00	1.225,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS		MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE SCLRN - BRASÍLIA-DF Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019								(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT		

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES				ÍNDICES (*)		
		Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D			
Razão Social:	LTEC ENGENHARIA	LABORLOC - LOCAÇÃO EQUIP.	SOLOCAP	SUPORTE SONDAGENS LTDA		I _o A	1.126,716	jul-24
Nome do Contato:	Eng. e Prof. Murillo Pachêco Cabral	André Luiz / Lucas	Paloma Rodrigues	Carlos Christian da Silva / Murilo de Freitas		I _o B	1.126,716	jul-24
Email :	laboratorioanapolis@ltec-eng.br e murillopc@gmail.com	viatest@viatest.com.br	geotecnia03@solocap.com.br	comercial@suportesolos.com.br /		I _o C	1.126,716	jul-24
Data da Cotação:	julho, 2024	julho, 2024	julho, 2024	SEM EQUIPE DECLINOU CONVITE		I _o D		
Data Reajuste:	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025			I _o E		
Telefone:	(62) 98144-9430	(31) 3492 9514/3309-9514	(31) 99956 2921	(19) 99918-5086 / (16) 99200-2442		I _o E		
Frete:	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)		Ibase	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	R\$ (MENOR PREÇO)	R\$ (MEDIANA)	R\$ (MÉDIA)	
1	COT-LOC 01	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN - ENSAIO DE DEFLEXÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO	MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.286,72	R\$ 2.537,89	R\$ 2.683,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.172,03		-	2.683,42	3.172,03	3.714,06	3.172,03
2	COT-LOC 02	LOCAÇÃO TRELIÇA (P/MEDIÇÃO AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA/ATR	MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.286,72	R\$ 126,05	R\$ 133,28	R\$ 750,00	R\$ 793,01		-	133,28	793,01	2.071,00	793,01
3	CAL-061	CALIBRAÇÃO DE VIGA BENKELMAN (SERÁ INCLUIDA NO PR DO PRODUTO)	UN	R\$ 1.500,00	R\$ 1.586,02	R\$ 944,65	R\$ 998,82	R\$ 300,00	R\$ 317,20		-	317,20	998,82	967,35	967,35
4	COT-ART 03	LAUDO TECNICO E ART - VIGA BENKELMAN	UN	R\$ 500,00	R\$ 528,67	R\$ 500,00	R\$ 528,67	R\$ 500,00	R\$ 528,67		-	528,67	528,67	528,67	528,67
5	COT-LOC-COMPL.	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN / TRELIÇA / CALIBRAÇÃO E LAUDO TÉCNICO	MÊS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.688,13	R\$ 4.108,59	R\$ 4.344,20	R\$ 4.550,00	R\$ 4.810,92		-	4.344,20	4.810,92	7.281,08	4.810,92

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras.



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DA W3 NORTE - PERCURSO DA QUADRA 702 A 716 NORTE AO LONGO DO SETOR COMERCIAL NORTE
SCLRN - BRASILIA-DF

(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES						ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor E			
Razão Social:	PROSEJO ESTUDOS & PROJETOS LTDA	ECOMAPA ENGENHARIA	TOPOCART ENGENHARIA	SURFACE ENGENHARIA	PRIME AS BUILT	PRISMA ENGENHARIA	la A	1.184,462	abr-25
Nome do Contato:	SERGIO BALLARIN	GILSON ENÉAS	DINARTE	FABIO	JOSE CARLOS	JOÃO BOSCO	la B	1.184,462	abr-25
E-mail:	prosejo.estudos@gmail.com	gilsonen@ecomapa.br	topocart@topocart.com.br	fabio@surfaceengenharia.com.br	josemendes@primeasbuilt.com.br	joao@prismaeng.com	la C	1.184,462	abr-25
Data da Cotação:	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	la D	1.184,462	abr-25
Data Realizete:	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	DECLINOU CONVITE	la E	1.184,462	abr-25
Telefone:	(61) 98474-9012/99942 0672	(61) 99138-0434	(61) 99282-0134	(31) 98518-7866	(22) 99949-0976	(62) 99980-0474	la E	1.184,462	abr-25
Frete:	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	Ibose	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	R\$ (MENOR PREÇO)	
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 600,00	R\$ 603,48	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 3.500,00	R\$ 3.520,29	R\$ 1.350,00	R\$ 1.357,82	R\$ 6.500,00	R\$ 6.537,67		-	603,48	1.350,00	2.590,00	1.350,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 150,00	R\$ 150,87	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 1.200,00	R\$ 1.206,96	R\$ 380,00	R\$ 382,20	R\$ 6.500,00	R\$ 6.537,67		-	150,87	1.000,00	1.846,00	1.000,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$ 120,00	R\$ 120,70	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 220,00	R\$ 221,28	R\$ 270,00	R\$ 271,56	R\$ 17.900,00	R\$ 18.003,75		-	120,70	270,00	3.902,00	270,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A, GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M, TESTES DE PRECISÃO PLANALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS, ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 180,00	R\$ 181,04	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 150,00	R\$ 150,87	R\$ 173,00	R\$ 174,00	R\$ 15.900,00	R\$ 15.992,15		-	150,87	180,00	3.480,60	180,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 200,00	R\$ 201,16	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 15.000,00	R\$ 15.086,94	R\$ 97,00	R\$ 97,56	R\$ 2.900,00	R\$ 2.916,81		-	97,56	1.000,00	3.839,40	1.000,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 3.218,55	R\$ 2.000,00	R\$ 2.011,59	R\$ 280,00	R\$ 281,62	R\$ 1.850,00	R\$ 1.860,72	R\$ 2.900,00	R\$ 2.916,81		-	281,62	2.000,00	2.046,00	2.000,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 900,00	R\$ 905,22	R\$ 10.000,00	R\$ 10.057,96	R\$ 10.000,00	R\$ 10.057,96	R\$ 8.750,00	R\$ 8.800,71	R\$ 25.900,00	R\$ 26.050,11		-	905,22	10.000,00	11.110,00	10.000,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 480,00	R\$ 482,78	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 7.500,00	R\$ 7.543,47	R\$ 5.300,00	R\$ 5.330,72		-		-	482,78	3.150,00	3.570,00	3.150,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA		-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 38.800,00	R\$ 39.024,88		-		-	1.005,80	1.000,00	13.600,00	1.000,00

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras.