

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O
DISTRITO FEDERAL Nº. 011/2013 - SO, nos
Termos do Padrão nº. 09/2002.
Processo nº.: 110.000.380/2010.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SO/DF, representado por DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e a empresa TRANSTERRA DE BRASÍLIA LTDA, CNPJ nº. 00.319.384/0001-00, com sede na SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 08 S/N - Guará-DF, doravante denominada CONTRATADA, representada por EDUARDO VICENTE FERREIRA MATOS, portador da identidade nº. 337714 SSP-DF e CPF nº. 121.308.261-72, na qualidade de Diretor.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preços nº. 035/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 135 a 154), da Proposta de fls. 269 a 273 e da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993.

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica Renata 263831-2

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a asfaltamento de via e execução de passeios na QNM 30, na Ceilândia - DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços nº. 035/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 135 a 154), e a Proposta de fls. 269 a 273, que passam a integrar o presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT.

CLÁUSULA QUINTA – Do Valor

5.1 – O valor total do Contrato é de R\$ 159.656,87 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), procedente do Orçamento do

Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

5.2 – A despesa com a execução das obras de que trata a Cláusula Terceira deste Contrato, será empenhada segundo o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato e foi prevista a favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TRANSTERRA DE BRASÍLIA LTDA CNPJ N°. 00.319.384/0001-00	R\$ 159.656,87

5.3 – Em período inferior a um ano, os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192/01, adotando-se o INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV – ICC Brasília (Coluna 18 ou Coluna 35 conforme o caso, levando-se em conta a natureza da obra ou serviço). O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste/repactuação será a data da revalidação da proposta.

CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- I Unidade Orçamentária: 22.101;
- II Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110-0147;
- III Natureza da Despesa: 4490-51;
- IV Fonte de Recursos: 100.

6.2 - O empenho total a favor da CONTRATADA, importa em R\$ 159.656,87 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho n°. 0099, emitida em 22/02/2013, sob o evento n°. 400091, na modalidade global.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento

7.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação, na SO/DF, do atestado de execução emitido pela NOVACAP, acompanhado da fatura/nota fiscal correspondente, que será atestada pelo executor do Contrato após as devidas verificações.

7.2 – As faturas serão emitidas após a conclusão das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma físico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalização da

Folha nº _____
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica *Rubrica* 263831-2

NOVACAP, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberação da última fatura será realizada a medição final da totalidade da obra executada.

7.3 – A SO/DF não fará qualquer pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma das Cláusulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas circunstâncias, efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.

7.4 – Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c” e “d”, da Lei nº. 8.666/93, o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, e o critério de compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, será o INPC.

7.5 – Para pagamento de cada fatura, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

- I. Comprovante do recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do Contrato e endereço da obra;
- II. Comprovante do recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com a respectiva relação de empregados (GRE);
- III. Comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal e Distrital;
- IV. Comprovante de regularidade de débitos trabalhistas.

7.6 – Para o pagamento da última fatura a CONTRATADA deverá apresentar o termo de recebimento provisório, em original ou fotocópias autenticadas.

CLÁUSULA OITAVA – Dos Prazos de Vigência e de Execução

8.1 – O Contrato terá vigência de 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos, a partir da data de sua assinatura.

8.2 – O período de execução das obras é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do 1º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria de Estado de Obras.

8.3 – O prazo máximo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço.

8.4 – As obras serão recebidas, provisoriamente, pela fiscalização da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias úteis da

f

Folha nº	
Processo nº	110.000.380/2010
Rubrica	Bernina 263831-2

comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

8.5 – As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, Art. 73, inciso I, alínea “b”, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias corridos do recebimento provisório, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos serviços, mediante apresentação das Guias de Recolhimento ou Certidão Negativa de Débito – CND.

8.6 – No caso de apresentação de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverão ser, em sua totalidade, específicas da obra objeto deste Contrato, não aceitas para tal fim guias de recolhimentos genéricas.

8.7 – O prazo para conclusão da obra poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que haja solicitação escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do vencimento do Contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipóteses:

- I. Alterações de projeto ou especificações, pela SO/DF;
- II. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;
- III. Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da SO/DF;
- IV. Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites legais;
- V. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela SO/DF em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA NONA – Das Garantias

9.1 – Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, a CONTRATADA deverá recolher o valor de R\$ 7.982,84 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, podendo ser prestada na forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, conforme previsão constante do Edital.

9.2 – A garantia prestada será executada pela SO/DF no caso de rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e indenizações a ela devidos, bem assim no caso de aplicação de multa, após regular processo administrativo.

f

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Rubrica 263831-2</i>

J

9.3 – A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia eventualmente utilizada pela SO/DF.

9.4 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e restituída após a execução do presente Contrato.

9.5 – Para assinatura de aditivo contratual de prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação do mesmo.

9.6 – A cobertura da fiança bancária deverá se estender até 60 (sessenta) dias após o período de vigência do Contrato.

9.7 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade do Distrito Federal


10.1 – O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2 – Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a SO/DF obriga-se a:


- I. Nomear como executor, servidor da Secretaria de Obras, para promover a execução do(s) Contrato(s) em conformidade com as Normas de Execução Orçamentária Financeira e Contábil do Distrito Federal e a legislação vigente;
- II. Emitir, através da Subsecretaria de Controle, Acompanhamento e Fiscalização, a(s) Ordem(ns) de Serviço para a execução das obras;
- III. Supervisionar as atividades de execução das obras relacionadas a este Contrato;
- IV. Fornecer à empresa contratada o modelo padrão de placa alusiva às obras do Contrato.

10.3 – Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato e em atendimento aos termos do Convênio de Cooperação Técnica nº. 155/09 - SO, celebrado entre a Secretaria de Obras e a NOVACAP, a NOVACAP obriga-se a:

- I. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que anotará em diário de obra todas as ocorrências verificadas;



Folha nº _____
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Berenice</i> 263831-2



II. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato;

III. Fiscalizar a execução dos serviços e obras, bem como atestar sua execução, para a liberação dos recursos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – Para a execução da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar a SO/DF:

I. até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

III. no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de pagamento das taxas pertinentes à execução das obras junto à respectiva Administração Regional, bem como à respectiva licença, caso couber;

IV. no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de registro do Contrato junto ao CREA – DF, de acordo com o disposto na Lei nº. 6.496, de 07/12/1977, bem como cópia da guia da ART;

V. no pagamento da segunda fatura a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos, se for o caso.

11.2 – Para a execução da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA também se obriga a:

I. Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos, normas técnicas da ABNT e da NOVACAP e prazos estipulados neste Contrato;

II. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados;

III. Atender as determinações dos representantes designados pela NOVACAP e da SO/DF, bem assim às de autoridade superior;

f

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2011
Rubrica <i>Cláudia 263831-2</i>

- IV. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, as ampliações ou reduções do objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- V. Manter preposto aceito pela NOVACAP, no local da obra, para representá-la na execução do Contrato;
- VI. Providenciar e conservar a sinalização necessária de acordo com as normas do DETRAN/DF;
- VII. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalização, bem como afixar placas de acordo com os padrões estabelecidos pela NOVACAP;
- VIII. Entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;
- IX. Responder pelos danos causados por seus agentes, direta ou indiretamente, à SO/DF, NOVACAP ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
- X. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento;
- XI. Zelar pela execução da obra com qualidade e perfeição;
- XII. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- XIII. Aprovar junto à NOVACAP, antes do início da execução do objeto deste Contrato, o Cronograma Físico-Financeiro, para execução das obras ou serviços, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº. 5.194/66 e compatível com os valores máximos estabelecidos no cronograma de desembolso financeiro anexo ao Edital de Licitação;
- XIV. Cumprir as demais obrigações definidas no Edital de Tomada de Preços nº. 035/2012 - ASCAL/PRES/NOVACAP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no Art. 65, da Lei nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

f

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Benício 263831-2</i>

y

7

12.2 – A alteração do valor contratual decorrente de reajuste de preços, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração do aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades

13.1 – O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas nos Arts. 86, 87 e 88, da Lei n.º. 8.666/93 (e alterações posteriores) e Decreto n.º. 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto n.º. 27.069, de 14/08/2006, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.2 – A multa será aplicada nos seguintes percentuais:

I 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SO/DF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega – Decreto n.º. 26.993, de 12/07/06;

VI Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por motivos de reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta de penas.

f

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Pereira</i> 263831-2

J

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes ou por ato unilateral da SO/DF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações, desde que formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SO/DF, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Anexo

Consta como anexo do presente Contrato o Decreto n.º 26.851/2006, e suas devidas alterações.



Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Alvina</i> 163831-2



CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília - DF, 13 de março de 2013.

P/ DISTRITO FEDERAL:



DAVID JOSÉ DE MATOS
Secretário de Estado de Obras

P/ CONTRATADA:



EDUARDO VICENTE FERREIRA MATOS
Diretor

TESTEMUNHAS:



Sandro Jardim de Oliveira
Subsecretário Substituto de Acompanhamento, Controle e Fiscalização



Eng.º Antônio Carlos Ribeiro Silva
Coordenador de Elaboração de Contratos e Convênios

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica Pereira 263831-2

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.


A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital nº 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares



Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administrativas

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de

Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Folha nº	
Processo	110.000 380/2010
Subscrição	Revisão 06/2011-2

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; e

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão

do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

- I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
- II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
- III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

- I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
- II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do *caput* deste artigo.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do *caput* deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento.

§ 1º São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

§ 3º O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7º As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,

administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

CAPÍTULO III DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

§ 3º Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o esgotamento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 4º Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - *e-Compras*, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica.

Art. 13. As sanções previstas nos artigos 3º, 4º e 5º do presente Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 2006.
118º da República e 47º de Brasília
MARIA DE LOURDES ABADIA
Governadora

PUBLICADO NO DODF Nº 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 – P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS NºS:

- 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF Nº 133, DE 13 DE JULHO DE 2006, P.2.
- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF Nº 156, DE 15 DE AGOSTO DE 2006, P. 1, 2.

Folha nº
Processo nº 110.000.380/2010
Rubrica <i>Abadia</i> 263831-2

retirada do Projeto Básico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do dia 25 de março de 2013 no endereço SGAN 607 Projeção D, sala 309. Brasília – DF. A proposta deverá ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 40, de 15 de março de 2012 no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se o direito de optar pela proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SBDP, deverá o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.

Brasília/DF, 13 de março de 2013.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2013.

Processo: 040.000.240/2013. Partes: DF/SEF x SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEF. Objeto O objeto do presente termo é a cessão de uso das Torres Repetidoras, localizadas em Sobradinho, Sobradinho II, Posto FOR, Águas Lindas, DF 180 e Agência Brazlândia, destinadas exclusivamente à instalação de rádios e acesso para eventuais manutenções. Vigência: O presente Termo de Cessão de Uso entra em vigência a partir da data de sua assinatura, e tem a vigência de 60 (sessenta) meses. Data de assinatura: 18/01/2013. Signatários: Eunice de Oliveira Ferreirasantos, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal /SEF; Pelo Cessionário Denilson Bento da Costa, na qualidade de Secretário de Estado de Educação.

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2013 VALIDADE ATÉ 13/03/2014

Contratada: AMPLIMAG Controles Eletrônicos LTDA. Objeto da ARP: Fornecimento de equipamentos de "no-break" (Uninterruptible Power Supply – UPS), com banco de baterias, contemplando instalação, ativação e assistência técnica durante o período de garantia, visando o pleno funcionamento do sistema (qtd. 15, item 1 do Edital, vlr. unit. R\$ 24.088,00, e qtd. 15, item 3 do Edital, vlr. unit. R\$ 27.989,00). Assinatura: 04/03/2013. Vigência: 12 meses. Valor Global: R\$ 781.155,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 091/2012. Signatário pelo BRB: Jøng de Souza Alvea. Pela Contratada: Eduardo Luis Borgheresi e Bruno Borgheresi. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo 460/2012.

MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2013 VALIDADE ATÉ 13/03/2014

Contratada: ENGETRON Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio LTDA. Objeto da ARP: Fornecimento de equipamentos de "no-break" (Uninterruptible Power Supply – UPS), com banco de baterias, contemplando instalação, ativação e assistência técnica durante o período de garantia, visando o pleno funcionamento do sistema (qtd. 20, item 2 do Edital, vlr. unit. R\$21.698,00, e qtd. 5, item 4 do Edital, vlr. unit. R\$ 29.820,00). Assinatura: 04/03/2013. Vigência: 12 meses. Valor Global: R\$ 583.060,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 091/2012. Signatário pelo BRB: Jorge de Souza Alves. Pela Contratada: Aluisio Bartolomeu Pêgo de Oliveira. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo 460/2012.

MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O BRB - Banco de Brasília S/A torna público que a Diretoria Colegiada ratificou o ato de inexigibilidade de licitação, em 12/03/2013, com fundamento no Inciso I do Art. 25 da Lei nº 8.666/93, para contratação da DMSS SOFTWARE LTDA, para a atualização da versão ora em uso, ampliação do número de licenças de acesso, aquisição de módulos adicionais e manutenção do Software SPSS - Statistical Package for Social Sciences. Valor do contrato: R\$617.131,48. Processo 988/2012.

ERIBL STRIEDER
Gerente de Área

AVISO DE CONTRATAÇÕES DE FEVEREIRO/2013 – Lei 938/95 - DF

O BANCO DE BRASÍLIA S/A TORNA PÚBLICO a relação das compras, obras e serviços contratados ou realizados em fevereiro/2013. Licitação: Pregão Eletrônico 002/2011 e Ata de Registro de Preços BRB-2012/002. Contrato: BRB-2013/013. Objeto: Fornecimento e instalação de elementos de sinalização visual em fachadas de Pontos de Atendimento, de acordo com o projeto de comunicação visual do BRB. Valor: R\$200.000,00. Processo 636/2010. Licitação: Tomada de Preços DIPES/

CPLIC nº013/2012. Contrato: BRB-2013/076. Objeto: Execução, sob o regime de empreitada por preço global (mão-de-obra, materiais e equipamentos), de obra de adequação de espaço para instalação da Agência Sobradinho II, localizada na Av. Central, Conjunto 6, Lote 14, Setor Oeste, Sobradinho II/DF. Valor: R\$681.956,16. Processo 945/2012. Licitação: Pregão Eletrônico nº087/2012. Contrato: BRB-2013/016. Objeto: Fornecimento, em regime de empreitada, por preço unitário, de 200 switche de 24 portas, com velocidade 10/100/1000 Mbps e tecnologia POE (Power Over Ethernet), com garantia de 36 meses. Valor: R\$1.769.936,00. Processo 344/2012. Licitação: Pregão Eletrônico nº070/2011. Contrato: BRB-2012/038-I Termo Aditivo. Objeto: Prestação pela contratada, sob o regime de empreitada por preço unitário, de serviços técnicos especializados de operação, monitoração, apoio e suporte técnico em ambientes de plataforma centralizada mainframe Unisys modelo Libra, plataforma aberta Midrange, INTEL/AMD e Plataforma Storage EMC2, instalados no BRB. Prorroga a vigência por 12 meses, a partir de 03/02/2013. Valor: R\$2.779.858,68. Processo 638/2011. Licitação: Pregão Eletrônico nº009/2010. Contrato: DIRAD/DESEG-2010/036-III Termo Aditivo. Objeto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema telefônico Sistema Gateway Hipath 2550, Sistema de Tarifação SIT Informatec e Sistema Hipath 4000 do Edifício Brasília. Prorroga a vigência por 12 meses, a partir de 23/02/2013. Valor: R\$138.477,96. Processo 738/2009. Licitação: Tomada de Preços DIPES/CPLIC nº013/2012. Contrato: BRB-2013/076. Objeto: Execução, sob o regime de empreitada por preço global (mão-de-obra, materiais e equipamentos), de obra de adequação de espaço para instalação da Agência Sobradinho II, localizada na Av. Central, Conjunto 6, Lote 14, Setor Oeste, Sobradinho II/DF. Valor: R\$681.956,16. Processo 945/2012. Licitação: Pregão Eletrônico nº081/2008. Contrato: DIRAD/DESEG-2009/019-V Termo Aditivo. Objeto: Serviços de confecção, personalização, magnetização e encadernação de talões de cheques com capa, cheques em formulário contínuo, folhas de cheques para dispensadoras e capas avulsas para cheques de dispensadoras, incluída a entrega nas dependências do BRB. Prorroga a vigência por 12 meses, a partir de 13/02/2013. Valor: R\$950.000,00. Processo 814/2008. Licitação: Pregão Eletrônico nº04/2012. Contrato: BRB-2012/043 - I Termo Aditivo. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos e periféricos referentes às estações de caixas bancários do BRB. Prorroga a vigência por 12 meses, a partir de 09/02/2013. Valor: R\$280.680,00. Processo 803/2011.

MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002. EXECUÇÃO DE OBRAS.

Processo 110.000.380/2010 – Partes: DF/SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS x TERRA DE BRASÍLIA LTDA. Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preços nº 035/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 135 a 154), da Proposta de fls. 269 a 273 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passou a integrar o presente Termo. OBJETO: asfaltamento de via e execução de passeios na QNM 30, na Ceilândia - DF. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do Contrato é de R\$ 159.656,87 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110-0147; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi totalmente comprometida a favor da Contratada, no valor de R\$ 159.656,87 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 99, emitida em 22/02/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade global. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea "b". Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 13 de março de 2013. Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Eduardo Vicente Ferreira Matos, na qualidade de Diretor.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 032/2012 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário – por lote, para contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de

Folha nº
Processo nº 10.000.380/2010
Rubrica Brasília 263891-2

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2011.

Processo: 110.000.002/2011 (Licitação, Contrato, 1º, 3º, 5º, 6º e 7º Aditivos); 112.004.437/2011 (2º, 4º Aditivos e Termo de Rerratificação) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL e PILENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº. 26.973.776/0001-81, com sede no SIA Trecho 03, Lotes 625/693, Bloco B, Sala 202, 2º andar, em Brasília - DF. DO OBJETO: O presente Termo, sob o amparo da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos nº. 112.004.437/2011, retifica e ratifica cláusulas e itens do QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2011-SO, celebrado em 06/08/2012 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 156, de 07 de agosto de 2012, e que tem por objeto a construção de 245 (duzentos e quarenta e cinco) unidades habitacionais unifamiliares térreas, incluindo terraplenagem de platôs, no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia - DF. DA RETIFICAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo, os itens 3.2 e 3.3 da CLÁUSULA TERCEIRA, do QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2011-SO, passam a conter a seguinte redação: "CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ...3.2 ACRÉSCIMO, R\$ 1.300.066,07 (um milhão trezentos mil sessenta e seis reais e sete centavos), representando 14,88% do valor inicial contratado, 3.3 - DO ADIAMENTO. Após este adiamento, o valor global do Contrato que era de R\$ 8.622.523,81 (oito milhões seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), passa a ser de R\$ 8.076.666,17 (oito milhões seiscentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos)." DA RATIFICAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Quarto Termo Aditivo a que se refere o presente Termo de Rerratificação. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 08 de março de 2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVI JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: JORGE ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo: 112.004.519/2012 - PARTES: DF/ISO e a empresa CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preços nº. 038/2012 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fis. 111 a 130), da Proposta de fis. 341 a 344 e da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. OBJETO: execução do campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e Quadra 06, no Setor Residencial Ieste, Vila Buritis, em Planaltina - DF. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. VALOR: O valor total do Contrato é de R\$ 755.424,74 (setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 22.101, Programa de Trabalho: 15.812.6206.1745-4747; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi totalmente comprometida a favor da CONTRATADA, no valor de R\$ 755.424,74 (setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº. 0098, emitida em 22/02/2013, sob o evento nº. 400091, na modalidade global. PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 90 (noventa) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea "b". PUBLICAÇÃO E REGISTRO: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. DATA DE ASSINATURA: 14 de março de 2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: DAVID JOSÉ DE MATOS na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: CARLOS AUGUSTO PELLERES, na qualidade de Representante Legal.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Contrato nº 11/2013, Nos termos do Padrão nº 09/2002 - Execução de Obras, publicado no DODF nº 54, de 15 de março de 2013, pág. 129, processo 110.000.380/2010. ONDE SE LÊ: "...Partes: DF/SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS x TRANSFERRA DE BRASÍLIA LTDA...", LEIA-SE: "...DF/ISO e a empresa TRANSFERRA DE BRASÍLIA LTDA...".

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2013 - ASCAL/PRES.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 013/2013 - ASCAL/PRES - do tipo menor pre-

ço - por lote, para fornecimento e instalação de mobiliário do Auditório do Cine Brasília em Brasília/DF, conforme especificações e quantitativos constantes da Planilha Estimativa, Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Leiaute das poltronas e Projeto Básico (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 1.500.900,00 - Processo nº 150.002.257/2012 - Programa de Trabalho: 13.391.6219.3178.2699 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico do Distrito Federal - Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos e prazo de vigência: 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos. Data final para recebimento das propostas: 28 de março de 2013 - às 10:00h. Início da Sessão de disputa: 28 de março de 2013 - às 10:15h. O Edital e seus anexos poderão ser retirados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 18 de março de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones (061) 3403-2321 ou 3403-2322 e email: pregao.eletronico@novacap.df.gov.br. Brasília/DF, 15 de março de 2013.

PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2013 - ASCAL/PRES.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 017/2013 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço - por lote, para fornecimento de mobiliário do salão de estar do Cine Brasília em Brasília/DF, conforme especificações e quantitativos constantes da Planilha Estimativa 45-A e 46-A/2013 - SEORÇA/DE e Leiaute do mobiliário - Foyer (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 170.900,00 - Processo nº 112.003.914/2012 - Fonte de Recursos: Programa de Trabalho: 13.391.6219.3178.2699 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico do Distrito Federal - Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos e prazo de vigência: 150 (cento e cinquenta) dias corridos. Data final para recebimento das propostas: 1º de abril de 2013 - às 09:00h. Início da Sessão de disputa: 1º de abril de 2013 - às 09:15h. O Edital e seus anexos poderão ser retirados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 18 de março de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones (061) 3403-2321 ou 3403-2322 e email: pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 15 de março de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2013 - ASCAL/PRES.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 018/2013 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço - por lote, para aquisição de correia, disjuntor, bobina, parafuso, porca, registro de gaveta, fita para elevação, rebolo, rolamento, abraçadeira, união para mangueira, contador, conjunto lubrificador, válvula solenóide, carrinho de obra, vassoura, enxada, picareta e outros, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 006/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R\$ 95.631,66 - Processo nº 112.000.455/2013 - Fonte de Recursos: Programa de Trabalho: 15.452.6208.8508.0002 - Manutenção de Vias Públicas - Natureza da Despesa: 33-90-30 - Fonte: 100 - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos e prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias corridos. Data final para recebimento das propostas: 1º de abril de 2013 - às 14:00h. Início da Sessão de disputa: 1º de abril de 2013 - às 14:15h. O Edital e seus anexos poderão ser retirados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 18 de março de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones (061) 3403-2321 ou 3403-2322 e email: pregao.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 15 de março de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EXTRATOS DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 231/2013-CEB Distribuição. Partes: CEB Distribuição S/A e ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A. Processo 310.004606/2012. Pregão nº. 037/2012-CEB. Data de assinatura: 08/03/2013. Objeto: aquisição de medidor eletrônico. Valor: R\$2.407.500,00 (dois milhões, quatrocentos e sete mil e quinhentos reais). Vigência: 30 dias após a última entrega. Despesa com publicação: CEB Distribuição. Assinatura: CEB Distribuição: Rubem Fonseca Filho e Caubi Pereira do Santana; e pela ELO: Luis Paulo Elustondo.

Espécie: Contrato nº 232/2013-CEB Distribuição. Partes: CEB Distribuição S/A e DOWERTECH DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. Processo 310.004606/2012. Pregão nº. 037/2012-CEB. Data de assinatura: 08/03/2013. Objeto: aquisição de medidor monofásico, bifásico e trifásico. Valor: R\$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais). Vigência: 30 dias após a última entrega. Despesa com publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB Distribuição: Rubem Fonseca Filho e Caubi Pereira de Santana; e pela DOWERTECH: Fábio Fukunaga.

Espécie: Contrato de Serviços 50/2013. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x NOVA ENGENHARIA LTDA. Processo 310.006037/2012, regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 13/03/2013. Objeto: contratação de serviços para construção de rede subterrânea, conforme Projeto Básico nº 003/2012-GRRS. Prazo de execução: 12 (doze) meses; e de vigência: 15 (quinze) meses. Valor