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l GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
L SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
ﬁﬁir—- Subsecretaria de Projetos Orgamento e Planejamento de Obras

Termo de Referéncia - SODF/SUPOP
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA METALICA ANTIOFUSCANTE NO EMBOQUE DO TUNEL
RODOVIARIO NA AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA, REGIAO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA-TAG, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

1. OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo de Empresa para fornecimento e instalagdo de tela metdlica antiofuscante no emboque do tunel
Rodoviario na Avenida Central de Taguatinga, Regido Administrativa de Taguatinga - RA-TAG.

1.2. A localizagdo para instalagdo pode ser observada na Figura 01.

Figura 01 - Identificagdo das areas de instalagdo da tela antiofuscante

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A instalacdo de tela antiofuscante no emboque do Tunel Rodovidrio na Avenida Central de Taguatinga se faz necessaria a fim de impedir a
transposicdo de pedestres em locais proibidos nas areas de acesso ao tunel, garantindo assim a seguranca do local.

3. ESTIMATIVA DE PRECO

3.1. VALOR TOTAL ESTIMADO DO OBJETO: RS 408.331,45 (quatrocentos e oito mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) de acordo
com Planilha Orcamentaria SEM DESONERACAO n2 107198437.

3.2. O ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANTO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, E O REGIME SEM
DESONERACAO.

3.3. BDI (21,22%), definido pela Secretaria de Obras conforme Documento SEI n? 107198437.

3.4. Atualmente ha exigéncia de BDI diferenciado para obras, com percentual mais reduzido para aquisicdo de determinados equipamentos/materiais,
conforme precedente do TCU (SUMULA N2 253/2010)

3.5. A(s) empresa(s) licitante(s), para a comprovagdo de custos, devera(do) apresentar todas as composi¢des de pregos unitarios, inclusive dos servigos
associados, constantes da composicdo de pregos unitarios de cada servigos.

3.6. O BDI apresentado pela empresa devera estar explicito no orgamento e ndo mais na composi¢do de pregos.

3.7. Sobre os encargos, deve constar no edital:

3.8. As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI - Bonificagbes e Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da
proponente, sob pena de desclassificagdo.

3.9. O valor de BDI adotado na Planilha Orgamentaria é de 21,22%, com BDI diferenciado de 11,10%.

3.10. As licitantes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mdo de obra adotada na planilha da
proponente, sob pena de desclassificagdo.

3.11. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra horista adotado na Planilha Orgamentaria é de 110,69%.

3.12. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mao de obra mensalista adotado na Planilha Or¢camentaria é de 70,40%.

3.13. Fica dispensada a apresentagdo detalhada das composicdes SINAPI e o SICRO (desde que ndo modificados), pois sdo sistemas oficiais de

referencias de pregos, bastando que a mesma faga constar nos orgamentos apresentados a data base. E nos casos em que os custos unitarios ndo tenham sua
origem no SINAPI ou no SICRO, ou seja, tabela de pregos e servigos de outras fontes oficiais publicadas, exige-se a apresentagdo de coeficiente de consumo,
custo unitario, custo total dos diversos insumos, custo total da composigdo, bem como as composigdes dos servigos associados.
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3.14. Os cadernos técnicos adotados na construgdo das composigdes dos pregos constantes do orgamento da presente contratacdo estdo disponiveis no
seguinte link: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf

3.15. Na elaboragdo do orgamento, foi utilizada preferencialmente a tabela SINAPI-DF com data base JANEIRO/2023.

3.16. A Composicdo de Pregos Unitarios constam na Planilha Orcamentdria SEM DESONERAGCAO n2 107198437.

3.17. A planilha orgamentaria indica a composi¢do de todos os custos unitarios da obra, no termos do art. 72, §29, inciso |l, da Lei n. 8.666/93.

3.18. Os percentuais das rubricas (administragdo, seguro, ISS etc...) integrantes para a composi¢do do BDI, poderdo variar para BAIXO ou para CIMA dos
PERCENTUAIS MAXIMOS estabelecidos pela Administragdo no orcamento 107198437, desde que haja previsio legal para tais variagdes.

3.19. As referidas variagdes poderdo ocorrer em decorréncia da estratégia comercial adotada pela empresa competidora.

3.20. A estratégia comercial sdo as decorrentes da aplicagdo do Simples Nacional, da Lei Complementar n2 123/2006 e da Lei 13.161/2015. Ressalva-se

que, uma vez apresentado o BDI e encargos sociais com as variagdes decorrentes das referidas Leis, a proponente deverd se ater ao item 19 deste Termo de
Referéncia para que ndo incorra em fraude fiscal.

4, MODALIDADE DE LICITACAO

4.1. Sera adotada a Modalidade de Licitagio PREGAO, de acordo com a Lei 10.024/2019 art. 12, § 12 e art 32, Il

4.2. CLASSIFICACAO DE SERVICO COMUM

4.3. Atendendo ao Decreto 10.024/2019 Art. 39, VIII os servicos aqui apresentados tem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos de acordo com as Normas técnicas e boas praticas de engenharia.

5. REGIME DE EXECUCAO DE LICITACZ\O: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

5.1. O regime de execucio sera de empreitada por prego unitario conforme art. 62, VIlI, b) da Lei 8666/93.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO de acordo com Art. 45, § 12, inciso |, da Lei 8.666/93.

6.2. Quanto aos pregos unitarios da proposta:

6.3. Para efeito de elaboragdo de orgamento pela Proponente, os servigos a executar e respectivos quantitativos, deverdo ser aqueles considerados
nas Planilhas Estimativas da SODF/SUPOP.

6.4. - Eventuais divergéncias detectadas pela Proponente nas Planilhas Estimativas da SODF/SUPOP deverdo ser comunicadas a Comissdo Permanente
de Licitagdo/SODF, observado os prazos legais na fase licitatéria.

6.5. - Durante a execugdo do objeto, os quantitativos apresentados nas Planilhas Estimativas da SODF/DF ndo deverdo ser tomados como definitivos,
haja vista que apenas subsidiam a compreens3o da obra, conforme estabelecido no item “CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS”.

6.6. - Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou totais simbdlicos irrisérios e/ou abusivos (art.44, § 3° da Lei n°
8.666/93) ou que ultrapassem o valor unitario da planilha estimativa da SODF/SUPOP

6.7. - As composi¢des de pregos unitdrios deverdo expressar detalhadamente todos os insumos para sua formagdo — materiais, equipamentos, mdo de
obra, com a discriminagdo dos seus coeficientes de consumo, unidades, precos unitarios e totais.

6.8. Quanto a conferéncia preliminar de documentos:

6.9. Antes da data de apresentagdo da proposta para a execugdo da obra a Proponente deverd:

6.10. - Ap6s verificagdo preliminar, dar imediata comunicagdo por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo/SODF, conforme prazo estabelecido em

Edital, apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre quaisquer transgressGes as legislagdes e normas vigentes, de forma a
serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra.

6.11. - Fazer minucioso estudo, verificando a compatibilizagdo de informagGes, comparando os desenhos dos projetos, as especificagdes, as planilhas
estimativas, quando fornecidas, e os demais componentes integrantes da documentacgdo técnica para a execugdo da obra, que compdem o Termo de Referéncia
de acordo com o estabelecido na Lei n? 8.666/93.

7. ORIGEM DOS RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos orgcamentarios especificos consignados no Quadro de
Detalhamento de Despesas - QDD desta Secretaria para o presente exercicio, indicado na Declaragdo de Orcamento a ser elaborada em atendimento ao disposto
nos Incisos | e Il do Artigo 16 da Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000, no valor total estimado de RS 408.331,45 (quatrocentos e oito mil, trezentos
e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

8. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1. E facultativo a visita ao local de execugdo dos servigos para constatar as peculiaridades de execugdo, bem como conhecer todas as condigdes
operacionais e ambientais pertinentes ao objeto da licitagdo, para bem elaborar e orgar a sua proposta.

8.2. As visitas deverdo ocorrer em dias Uteis, até o Ultimo dia anterior a data da sessdo publica para recebimento e abertura das propostas. Ficard a
cargo da licitante, podendo esta solicitar esclarecimentos relativos ao assunto junto a SODF/DF, como também o acompanhamento de um engenheiro da
SODF/DF, mediante agendamento prévio, por meio do telefone 3306-5053.

8.3. A declaragdo de visita técnica, conforme Anexo Il, devera ser entregue em conjunto com Documentagdo de Habilitagdo.

8.4. Nos casos em que a empresa ndo desejar realizar a visita técnica, esta deverd apresentar Declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condigdes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual serd juntada a Documentagdo
de Habilitagdo, nos termos do inciso Ill do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.

9. ESCOPO DOS SERVICOS

9.1. SERVICOS PRELIMINARES

9.1.1. Protegdo e Sinalizagdo

9.1.1.1. A CONTRATADA devera instalar por toda a area de trabalho placas de seguranca, de alerta para uso de equipamentos, de sinalizagdo de édreas
perigosas, de orientagdo para os funciondrios com o intuito de evitar acidentes, bem como para os transeuntes.

9.1.1.2. As dimensdes e diagramagdes da placa de obra deverdo ser de acordo com o Manual de Marcas do GDF, e conforme orientagdes da SODF.

9.1.2. Reconstrugdo de dreas danificadas

9.1.2.1. Em caso de danos causados na area de intervengdao em decorréncia da instalagdo da tela antiofuscante a CONTRATADA ficara obrigada a recuperar

estes servigos.

9.1.3. Medidas Preventivas a Serem Instruidas aos Funciondrios e Adotadas na Execugdo do servigo
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9.1.3.1. Instruir todos os funciondrios sobre as questdes ambientais basicas da obra, inclusive as medidas de controle dos impactos ambientais inerentes
as respectivas fungdes;

9.1.3.2. Enfatizar aos funciondrios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a vegetacdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo
apagadas ao descarté-las, evitando-se a ocorréncia de incéndios;

9.1.3.3. Evitar a geracdo desnecessaria de residuos sélidos;

9.1.3.4. Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo, o ar e a agua, segregando, acondicionando, armazenando e

destinando adequadamente os rejeitos gerados, devendo ser orientado como segregar os residuos da construgdo civil (separado em suas 4 classes) e em
residuos sélidos urbanos (orgénicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu enquadramento;

9.1.3.5. Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente, recolher o contetddo dessas lixeiras, armazena-los em
“containers” marrom com tampa, que deve ser mantido fechado até a coleta por caminhdes préprios para transporte, com a carga coberta até o aterro sanitario,
evitando assim a atragdo de animais sinantrdpicos e a geracdo de odores desagradaveis;

9.1.3.6. Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que necessario, recolher o contetdo dessas lixeiras, armazena-los
em containers verde com tampa, que deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

9.1.3.7. Proibir a queima de quaisquer residuos sdlidos;

9.1.3.8. Efetuar manutengdes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e equipamentos utilizados na obra regularmente revisados,

de forma que os seus motores ndo gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo necessario de
combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

9.1.3.9. Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a
incidéncia de incéndios florestais, observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta para que nao inicie
qualquer foco de incéndio;

9.1.3.10. Utilizar a quantidade de dgua necessdria para as atividades da obra, evitando-se o desperdicio, instruindo os operdrios em relagdo ao uso
adequado da dgua;

9.1.3.11. Definir normas de conduta de condugdo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar os motoristas de caminhdes, de veiculos e os
operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da velocidade maxima e a pratica de direcdo defensiva, visando evitar a ocorréncia de acidentes e a
suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

9.2. SERVICOS DE INSTALACAO
9.2.1. A tela antiofuscante devera ser instalada sobre barreira de concreto existente no local e apresentar a seguinte especificagdo técnica:
ITEM DESCRIGAQ MATERIAL ACABAMENTO
TELA COM HEXAGONOS DE 133 mm x 34 mm COM AVANGO DE 5,28 mm ASTM-A-569
o METAL EXPANDIDO EM CHAPA MSG-11 1008 AGO GALVANIZADO
02 MONTANTE @ 50,8 mm x 2,0 mm ASTM-A-120 TUBO GALVANIZADO
03 | CARAPUGA ASTHA-S08 AGO GALVANIZADO
1008
04 ABRAGADEIRA 15,875 mm - MINIMO BETNA0 AGO INOXIDAVEL
TP 304
05 BARRA CHATA 19,50 mm x 4,673 mm TBEJBMAKEEB ACO GALVANIZADO
06 BASE 150 mm x 150 mm x 3 mm ASTIA-SED ACO GALVANIZADO
1008
TELA EXPANDIDA DE METAL EM CHAPA MSG11 MATERIAL EXPANDIDO
o7 ACO GALVANIZADO
450 mm x 150 mm - LOSANGO DE 50,800 mm x 101,600 mm ASTM-A-589 - 1008
08 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO CONCRETO
09 ADESIVO ERDXESTRITURAL ACO GALVANIZADO
BI-COMPONENTE
9.2.2. A tela antiofuscante devera atender ao projeto de detalhamento apesentado pela CONTRATANTE e estar conforme a ABNT NBR 7491 -
Dispositivos auxiliares - Dispositivo antiofuscante para seguranga vidria.
9.2.3. Todos os itens necessarios a instalagdo deverao ser fornecidos pela CONTRATADA.
10. DEFINICOES E CONCEITOS
10.1. Os conceitos, definigBes, denominagdes, siglas, convengdes e abreviaturas utilizadas neste documento ou que possam auxiliar na compreensdo da
abrangéncia do objeto ora pretendido estdo apresentados a seguir.
10.2. CONTRATANTE: Orgdo que contrata 0s servigos, no presente caso, a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal — SODF,
também denominada de Fiscalizagdo;
10.3. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, se¢do do CONFEA de atuagdo no ambito do Estado;
10.4. PROJETO EXECUTIVO: Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
10.5. CONTRATADA: E a empresa responsavel pela execucdo das obras do projeto incorporado de acordo com as especificacdes técnicas, 0 memorial
descritivo e o prazo contratual, dentro das normas vigentes e prezando pela melhor técnica.
11. DOS SERVICOS
11.1. Execucgdo dos Servigos
11.1.1. O servigo sera localmente administrado por um profissional da CONTRATADA devidamente inscrito no CREA, o qual deverd estar presente em
todas as fases importantes de execugdo dos servigos.
11.1.2. O responsdvel técnico dos servigos (ART) sera Engenheiro devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do
Distrito Federal. O RT sera obrigatoriamente o profissional que acompanhara a obra.
11.1.3. Cabera a CONTRATADA selecionar os operdrios com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro de acordo com o servigo.
11.1.4. Cabera a CONTRATADA toda a sinalizagdo necessaria para a execugdo dos servigos.
11.1.5. A FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA, a substituigio de qualquer profissional, desde que verificada sua incompeténcia na execugéo das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.
11.1.6. A substituicdo de qualquer profissional serd processada, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicacdo a FISCALIZAGAO, por escrito.
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11.1.7. O prazo para a entrega da RT é de 07 dias Uteis apds a expedi¢do da Ordem de Inicio de Servigos (OS).

11.2. Local de Prestagdo dos Servigos

11.2.1. Os servigos serdo prestados nos emboques do Tunel Rodoviario na Avenida Central de Taguatinga, conforme identificado na figura 01.

11.3. Seguranca do Trafego Durante a prestagdo dos servigos

11.3.1. Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos no local de prestagdo dos servigos.

11.3.2. A CONTRATADA sera responsavel, exclusivamente, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em detrimento dos servigos prestados, em
virtude de falhas de seguranga.

12. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

12.1. O objeto do presente Termo de Referéncia sera recebido depois de efetuada limpeza total da drea envolvida e formalmente comunicada a SODF.
12.2. Provisoriamente: pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias de comunicagdo escrita do contratado.

12.3. Definitivamente: por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto, aos termos contratuais da Lei n2 8.666/93, no prazo de 90 dias corridos.

12.4. Responsabilidade apés o recebimento: O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 8666/93 art.73, § 22 ou pelo contrato.

13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES

13.1. DA CONTRATANTE

13.1.1. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, que anotara em diario de obra todas as ocorréncias
verificadas;

13.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

13.1.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos e obras, bem como atestar sua execugdo, para a liberagdo dos recursos;

13.1.4. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos

a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados;

13.1.5. A SODF devera indicar um representante da Administragdo ou Comissdo de Executores, designado por Portaria, para acompanhar e assistir a
execugdo das atividades inerentes ao objeto, conforme dispde o Art. 67 da Lei n2. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragdes, assim como fazer cumprir todas as
demais disposig¢Ges legais para contratagdo e execugdo da obra;

13.1.6. Ao Fiscal do Contrato compete autorizar formalmente a mobilizagdo e/ou desmobilizagdo de técnicos, equipamentos, veiculos, moéveis, etc., de
forma que ndo haja ociosidade de itens mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execugdo da obra;

13.1.7. O fiscal do contrato sera responsdavel pelo cumprimento de toda legislagdo existente e pertinente a execugdo do contrato decorrente deste Termo
de Referéncia;

13.1.8. O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos por seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento
deste, por seu substituto com as mesmas atribuigdes e poderes;

13.1.9. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribui¢des de fiscalizagdo, podera contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o
controle qualitativo e quantitativo das obras e servigos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugdo, a vista dos projetos;

13.1.10. A FISCALIZACAO compete: o acompanhamento e controle da execugdo das obras e servicos, as avaliagdes e medicdes dos servigos, até sua
conclusdo, observadas todas as condiges expressas nos documentos que compdem o Contrato;

13.1.11. Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instrugdes da FISCALIZACAO a

CONTRATADA, devem ser por escrito. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apds seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decisdo,
acompanhados de parecer da FISCALIZACAO;

13.1.12. Compete & FISCALIZAGAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e fases das obras e servicos, a fim de que seja obtido
melhor rendimento, sem prejuizo da boa execugdo dos trabalhos;

13.1.13. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigarda a CONTRATADA a fazer comunicagdo escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZACAO
a decisdo sobre as ocorréncias;

13.1.14. A FISCALIZAGCAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento do
preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS;

13.1.15. Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA,
dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

13.1.16. Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela FISCALIZACAO ou pela prépria CONTRATADA, obrigando-a, & sua conta e risco, a
corre¢do, remogdo e nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

13.1.17. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZACAO importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o
andamento das obras e servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissdo;

13.1.18. A FISCALIZACAO poderd determinar a paralisacio das obras e servicos, por razio relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de
inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e instrugdes, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os
Onus e encargos decorrentes da paralisagao;

13.1.19. A determinagdo da paralisagdo, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar
a sua suspensdo;

13.1.20. No prazo de observagdo das obras e servigos, a CONTRATADA deverd executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos,
consertos, reconstrucdo, retificagdo e restaura¢do de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZAGAOQ, apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério.
13.1.21. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

13.1.22. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m) cumprir o objeto desta licitagdo;

13.1.23. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir as duvidas
e orienta-la em casos omissos;

13.1.24. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo da SODF em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne a execugdo do objeto contratado;

13.1.25. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢Ges pactuadas; Atestar a execugdo do contrato;

13.1.26. Cumprir as demais obriga¢des contidas no edital.
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13.2. DA CONTRATADA

13.2.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servigos a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob
pena de incidir na multa prevista contratualmente;

13.2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servigos obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da
ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de or¢amento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos
gue compdem a presente licitagdo;

13.2.3. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagbes técnicas deverdo ser realizados por empresas especializadas a
serem aprovadas pelo CONTRATANTE;

13.2.4. Controle geométrico e tecnoldgico devera ser conforme especificagdes inerentes aos servigos;

13.2.5. Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes,

ndo servird de pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos contratados e pelo prego proposto;

13.2.6. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagées e
demais documentos) se completam na execugdo dos servigos. Eventuais modificagbes nesses elementos originais sé poderdo ser efetuadas, com autorizagdo
formal e escrito do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT.

13.2.7. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a FISCALIZAGAO, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugdo das obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a
qualidade dos servigos;

13.2.8. Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a FISCALIZACAO podera autorizar
modificagGes de carater urgente, justificando a sua autorizagao;

13.2.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessdrias, para o desenvolvimento das obras e servigos, de acordo com o paragrafo 12 do artigo 65, da Lei n2 8.666/93, com suas alteragdes;

13.2.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras;

13.2.11. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, ao final dos servigos, relatdrio sucinto com fotos sobre a execugdo dos servigos, que os
encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclusivo;

13.2.12. A CONTRATADA colocard na dire¢do geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, profissional com curso superior na darea civil e,
registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente;

13.2.13. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral e nela deverdo permanecer durante as horas de
trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE;

13.2.14. A CONTRATADA manterd no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-obra necessarios a perfeita execugdo destes, por cujos encargos
responderdo unilateralmente, em toda a sua plenitude;

13.2.15. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE, mediante
aprovagdo do "curriculum" dos substitutos indicados, quando for o caso;

13.2.16. A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por refei¢ées, quando
por ela fornecidas, conforme Portaria n 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagbes;

13.2.17. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao
dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

13.2.18. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das
obrigagBes contratuais, cabendo a FISCALIZAGCAO determinar a remogdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais;

13.2.19. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de
modo a n3o interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

13.2.20. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a repara¢do de danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos,
ressalvadas as despesas necessarias as desapropriacdes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus
prepostos;

13.2.21. Caso haja a necessidade da sinalizagdo durante os servigos, deve fazer parte das despesas indiretas da CONTRATADA, ou seja, ndo serdao
remuneradas diretamente pela SODF, uma vez que a quantidade de sinalizagdo dependera da forma de ataque dos servigos executados pela CONTRATADA.
Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos ns locais de execugdo dos servigos. A empresa CONTRATADA sera
responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra, em detrimento da execugdo dos servigos prestados, em virtude de falhas de seguranca;

13.2.22. Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA deverd remover todo equipamento utilizado, o material excedente e os entulhos,
entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato;

13.2.23. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientages e determinagdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente;

13.2.24. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela drea competente do CONTRATANTE;

13.2.25. Aplicar, nas obras e servigos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar
necessarios, rejeitando todos aqueles que julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas consequentes;

13.2.26. Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais
orgaos/entidades competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

13.2.27. Executar os servigos dentro do prazo contratado;

13.2.28. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os servigos deverdo ser executados durante o horario normal do expediente, podendo a critério da
FISCALIZACAO ser estendido o horario;

13.2.29. Comunicar ao CONTRATANTE as alteragdes que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto;

13.2.30. N3o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes a que venham ter acesso, referentes as obras e
servigos realizados, salvo se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

13.2.31. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forga de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao

CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informagdes coletadas e os resultados apurados;

13.2.32. As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus para
o CONTRATANTE e sem implicar altera¢do do prazo contratual;
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13.2.33. As liberagBes, pela SODF, dos servigos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que, porventura ocorram nos
servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas;

13.2.34. Fornecer informagBes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados;

13.2.35. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual responsabilidade também Ihe caberd pelos servicos
executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS;

13.2.36. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo
diretamente contra o CONTRATANTE;

13.2.37. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagdo;

13.2.38. Além das despesas relativas a saldrios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a CONTRATADA arcard, também, com as despesas
relativas a assisténcia médica;

13.2.39. A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protegdo individual (EPI) a todos os empregados mobilizados para a prestagdo dos servigos
objeto desta licitagdo. O tipo e quantidade desses equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo realizados e de acordo com a
legislagdo em vigor. Os EPI’s deverdo obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em consondncia com a
legislagdo trabalhista, e serem fornecidos a intervalos compativeis com a sua durag¢do e prazo de validade, de acordo com as normas vigentes, de forma que toda
a equipe envolvida sempre disponha dos mesmos, em boas condi¢8es de uso;

13.2.40. Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deverda manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agGes judiciais, reivindicages
ou reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por
qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagdes;

13.2.41. A Contratada devera apresentar Manual de Conservagdo do objeto contratado de acordo com as normas técnicas pertinentes e de acordo com o
as-built, devendo o mesmo ser aprovado pela Fiscalizagdo para atender ao Decreto 39.537/2018 a fim de subsidiar o Plano de Implementacdo das Ag¢des de
Manutengdo do Patrimdnio do Distrito Federal;

13.2.42. Se houver necessidade de ocupagdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para instalagdo de acampamentos, escritérios e/ou depdsitos,
estes serdo alugados pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

13.2.43. A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apélices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o
seguro de danos fisicos, sendo beneficidrio o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

13.2.44. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servicos, para cada um dos profissionais envolvidos na obra.
13.2.45. Limpeza apés instalagoes

13.2.45.1. A limpeza final devera ser executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento a que se destina, ndo sendo admitido
13.2.45.2. qualquer dano causado nas instalagdes e acabamentos dos servigos.

13.2.45.3. O local de execugdo dos servigos deverd ser mantido limpo, sendo feita limpeza didria e bota-fora semanal. Todo o entulho devera ser removido
do terreno, pela CONTRATADA.

13.2.45.4. N3o serdo aceitos menores de idade, tdo pouco a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que preste servico a SODF.

13.2.45.5. Os servigos serdo entregues em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverdo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas
instalagOes, equipamentos e aparelhos.

13.2.45.6. Serdo lavados convenientemente os pisos, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. Todas
as areas envolvidas na execugdo do servigo serdo entregues totalmente limpas e isentas de entulhos.

14. PRAZOS DE EXECUGCAO DO OBJETO

14.1. Prazo de Execugdo do Objeto: O prazo total dos servigos esta estipulado em 1 (um) més, a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
emitida pela SODF/SUAF, no DF.

14.2. Prazo de Execugdo do Contrato: O inicio da contagem do prazo de execugdo serd a partir da data estipulada na “ordem de inicio dos servigos”
expedida pela SODF.

14.3. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia contratual serd de 2 (dois) meses, contados da data de assinatura do Contrato.

14.4. Caso se faga necessaria a celebragdo de termos aditivos versando sobre a inclusdo de itens novos ou acréscimos de quantitativos de itens ja

previstos no orgamento base, deverdo ser observados os pregos praticados no mercado, que tenham por limite aqueles contidos em tabelas de pregos oficiais e
a manutengdo obrigatdria do desconto inicialmente ofertado pela CONTRATADA com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e evitar
pratica irregular do “jogo de planilha”.

14.5. O prazo de execugdo contratual estabelecido para os servigos podera ser prorrogado, dentro da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com
o disposto no Art. 57, inciso |, da Lei n2 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragdes.

14.6. Ordem de Inicio de Servico de Obra: Apds a assinatura do contrato deverd a CONTRATADA apresentar a documentagdo necessaria ao
Licenciamento da Obra para que a SODF atue junto aos 6rgdos para a emissdo dos referidos documentos e assim, a Ordem de Inicio do Servigo para a Execugdo
da Obra serd dada pela SODF/SUAF.

15. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

15.1. O pagamento serd realizado ap0s a finalizagdo dos servigos contratados.

16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS

16.1. O contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo dos servigos na sede da SODF para o atesto do Executor
do Contrato e posterior encaminhamento a area competente para providéncias;

16.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissdo do aceite nas notas fiscais recebidas pela
SODF;

16.3. O Executor do Contrato poderd solicitar corregdes, esclarecimentos e outras informagdes que julgarem necessarias, condicionando-se o
pagamento ao pleno atendimento dos servigos contratados;

16.4. O Pagamento da fatura fica condicionado a apresentacdo da ART dos servigos da CONTRATADA, registrada junto ao CREA-DF.

16.5. A CONTRATADA deverd apresentar, quando da medigdo dos servigos:

16.6. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato dos seguintes

documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

16.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);
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16.6.2. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; Certiddo de
Regularidade do FGTS (CRF); e

16.6.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.6.4. Entrega, quando solicitado pela SODF, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.6.5. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo CONTRATANTE;

16.6.6. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE;

16.6.7. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de
depdsitos bancarios;

16.6.8. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forga de lei
ou de Convengado ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado; e

16.6.9. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

16.7. Entrega de copia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o Ultimo més de prestagdo dos servigos,
no prazo definido no contrato:

16.7.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato
da categoria;

16.7.2. Guias de recolhimento da contribui¢do previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

16.7.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; Exames médicos demissionais dos

empregados dispensados.

16.8. Para pagamento, a CONTRATADA devera protocolar na SODF a medigdo pretendida, que por sua vez, sera analisada pela equipe responsavel
designada pela SUAF/SODF, em até 05 (cinco) dias Uteis.

16.9. Havendo discorddncia quanto aos pardmetros da medi¢do analisada ou em caso de documentagdo incompleta e/ou inelegivel, a CONTRATADA
serd comunicada para apresentar corregdo ou justificativa, que deverd ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias uteis;

16.10. Apds protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, serd realizada nova andlise pela equipe técnica designada pela
SUAF/SODF, sendo as conclusdes remetidas ao executor do contrato para aprovagdo, em até 05 (cinco) dias Uteis, e posterior solicitagdo a CONTRATADA para
emissdo de fatura/nota fiscal;

16.11. Sempre que necessario, caso ainda haja discordancia no cumprimento das exigéncias, contar-se-a novamente o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
nova andlise por parte da equipe técnica designada pela SUAF/SODF e se necessério, notificagdo da CONTRATADA;

16.12. Quando da aprovacdo da medicdo por parte do Executor do Contrato, este solicitara 8 CONTRATADA a emiss3o de fatura/nota fiscal, juntamente
com a apresentagdo dos documentos exigidos no item que tratar das obrigages da CONTRATADA, para o pagamento de cada fatura, que devera ser protocolada
junto a SODF, para iniciar a contagem de prazo para pagamento, correspondente a 30 (trinta) dias Uteis;

16.13. O(s) pagamento(s) sera(do) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orcamento, finangas, patrimonio e contabilidade do Distrito
Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da data de apresentagdo do atestado de execugdo emitido pela SODF, acompanhado da fatura/nota fiscal
correspondente, que sera atestada pelo executor do Contrato apds as devidas verificagdes;

16.14. A fatura sera emitida apds a conclusdo dos servigos, devidamente atestado pela fiscalizagdo designada pela SODF.

16.15. Fica vedada a emissdo de faturas a titulo de antecipagdo ou que ndo correspondam a etapas do cronograma fisico financeiro ou que ndo atendam
aos critérios de medigcdo deste Termo de Referéncia.

17. DO REAJUSTAMENTO
17.1. Para fins de reajustamento do Contrato deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:
17.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95, ressalvada

a hipotese prevista no art. 65, II, "d", da Lei n® 8.666/93.

17.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada fard jus ao reajustamento apds o interregno de um ano, contado da data base do
orcamento, 02/03/2023, aplicando-se o indice INCC — indice Nacional da Construgdo Civil da FGV, conforme coluna da tabela do Custo nacional da construcdo
civil e obras publicas - por tipo de obras - outros tipos de obras, Edificagdo*, apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as
obrigac®es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei n2 10.192/2001.

17.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.5. O reajuste serd realizado por apostilamento, nos termos do art. 65, §82, da Lei n2 8.666/93.

18. GARANTIA

18.1. A Contratada deverd prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contato, conforme Art. 56 do Decreto n2
8.666, de 21 de junho de 1993.

18.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

18.2.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

18.2.2. Caugdo em divida publica;

18.2.3. seguro-garantia; e

18.2.4. fianga bancdria."

18.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a

CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

18.3.1. O atraso autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.3.3. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢Ges nele previstas;

18.3.4. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
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18.3.5. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

18.3.6. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

18.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco Regional de Brasilia -BRB, com corregdo
monetaria.

18.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

18.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.
18.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

18.8. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-a restituida ou liberada 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos, mediante
requerimento a SODF.

18.9. A cobertura da garantia deverd se estender até 90 (noventa) dias conforme orientac¢do contida na IN 05/2017 - MPOG.

19. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. As sang¢Oes deste Contrato sdo adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, impedimento de licitar e contratar e

declaragdo de inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Distrital n? 26.851, de 30 de
maio de 2006, e demais disposi¢des da legislagdo vigente.

19.2. Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilicita, a fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da
infragdo e a precisa extensdo da penalidade, bem como a gradagdo apresentada neste Termo de Referéncia.

19.3. Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatario ou
contratado pode ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicagdo, estdo dispostos nos arts 86 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993,
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999, bem como no Decreto Distrital n? 26.851, de 30 de maio de 2006.

19.4. A Adverténcia é a sangdo administrativa aplicada quando a CONTRATADA infringir, pela primeira vez, obrigacdes afetas quanto ao atraso na
entrega de etapa de obra ou do objeto contratado, ou entrega de nota fiscal com incorregdo, ou, ainda, pelo ndo cumprimento de orientagdes da fiscalizagdo no
prazo discriminado pela fiscalizagdo. Para aplicagdo de Adverténcia deve sera emitida no dmbito do processo SEI de contratagdo e encaminhado ao ordenador de
despesa para anotagdo da mesma.

19.5. A Adverténcia sera aplicada até 10 (dez) dias ap6s a ciéncia da CONTRATADA dos eventos passiveis da referida sangdo.
19.6. A Adverténcia ndo devera ser proposta para casos de reincidéncia na mesma espécie de descumprimento.
19.7. Para a aplicagdo de san¢des administrativas devem ser considerados: a gravidade da falta; a reincidéncia; o dano causado ao Interesse Publico; e o

prejuizo causado a CONTRATADA.

19.8. Multa é a sangdo pecunidria que sera imposta a CONTRATADA pelo ordenador de despesas do drgdo contratante, por atraso injustificado na
entrega ou execug¢do do contrato.

19.9. E facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a multa por inexecucdo total ou parcial do contrato podera ser
aplicada, juntamente com as demais san¢des administrativas previstas.

19.10. Serad imputada multa 8 CONTRATADA, nos termos do art. 42 do Decreto 26.851/06 e suas alteracbes posteriores, nas hipdteses e percentuais que
transcrevemos abaixo:

19.11. Art. 42 A multa é a sangdo pecunidria que serd imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do érgdo contratante, por atraso injustificado na
entrega ou execucdo do contrato, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

19.11.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

19.11.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia
de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

19.11.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos incisos | e Il deste artigo;

19.11.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

19.11.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de
entrega.
19.12. § 12 A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 82, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e serd

executada apds regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificagdo, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

19.12.1. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

19.12.2. mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

19.12.3. mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

19.13. § 22 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, devidamente

atualizada pelo indice Geral de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrados judicialmente.

19.14. § 32 O atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execugdo do contrato, se dia de expediente normal na repartigdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

19.15. § 42 Em despacho, com fundamentagdo sumadria, podera ser relevado:

19.15.1. 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

19.15.2. a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

19.16. § 52 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang8es, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto

no Paragrafo Unico do art. 22 e observado o principio da proporcionalidade.
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19.17. § 62 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado
interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

19.18. § 72 A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo ensejam
penalidades.

19.19. Suspensdo é sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo, por prazo ndo

superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da, aplicada pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, se o
descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. A
suspensdo tempordria de o fornecedor participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo devera ser publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.

19.20. A suspensdo impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo de acordo com os prazos a
seguir, nos termos do art. 52 do Decreto 26.851/06 e suas alteragdes posteriores:

19.20.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo Governo do Distrito Federal, a licitante e/ou contratada
permanecera inadimplente;

19.20.2. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via
fax ou internet, de forma provisdria, ou, em original ou cdpia autenticada, de forma definitiva;

19.20.3. Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execu¢do do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato; e

19.20.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

19.20.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagbes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicagdo do objeto da licitagdo;

19.20.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

19.20.4.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e ndo efetuar o pagamento.

19.21. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo

ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior. A declaragdo de inidoneidade sera
aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade equivalente do érgdo de origem, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

19.22. A Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica permanecera em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e ap6s decorrido o prazo da sangdo.

19.23. A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os
orgaos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo Publica.

19.24. Deverdo ser observadas demais determinagdes contidas no Decreto Distrital n2 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alteragdes, no que couber
ao presente objeto.

20. SUBCONTRATACZ\O

20.1. A CONTRATADA ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos objeto do contrato.

20.2. Serd permitida a subcontratagcdo parcial dos servigos, que por sua especializagdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados,
limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, com base no Art. 72 da Lei 8666/93.

20.3. “O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes da obra, servico
ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela administragdo” e DECISAO NORMATIVA N2 02/2012 do TCDF e Acérd3o 2255/2008 Plenario — TCU.
20.4. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il, da Lei Complementar Federal n2 123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 92, do Decreto

Distrital n? 35.592/2014, a licitante vencedora devera subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que disp&e o art. 32, da Lei Complementar Federal n2 123/2006,
para execugdo de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado;

20.5. No caso de subcontratagdo deverd ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerd etapas dos servigos, ficando claro que a
subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Termo
de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

20.6. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a SODF, mesmo que tenha havido
apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes deste TR.

21. PARCELAMENTO DO OBJETO

21.1. N3o se aplica o parcelamento do objeto neste caso, pois ndo ha economia de escala.

22. PARTICIPACAO EM CONSORCIO

22.1. N3o sera permitida na licitacdo a participagdo de empresas em consdrcio, tendo em vista a baixa complexidade técnica, Acérddo 22/2003-
Plendrio TCU.

22.2. Entende se que é baixa complexidade servigos corriqueiros de engenharia que profissionais incipientes podem realizar as referidas atividades, no
caso em tela sdo servigos que ndo necessitam contratagdo de equipamentos importados e a mdo de obra pode ser a considerada junior.

23. QUALIFICAGAO TECNICA

23.1. Do ACERVO TECNICO:

23.1.1. Do responsavel técnico

23.1.1.1. Comprovagdo do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo servigos de obras compativeis com a complexidade técnica do

objeto a ser executado, por meio de certiddo (des) e atestado (s), em nome do préprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolugdo n2 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentacdo da(s)
Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s e indicagdo da(s) AnotagGes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de profissional,
onde conste a execugdo de:
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SERVICOS UNIDADE
EXECUGAO DE GRADIL METALICO m
23.2. Da Empresa
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23.2.1. Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovagdo que a empresa licitante tenha executado, a qualquer tempo, servigos de obras
compativeis com a complexidade técnica do objeto a ser executado, conforme Simula n2 263/2011 — TCU, através de certiddo (8es) ou atestado (s). Os
atestados para capacidade operativa da empresa deverd ser acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de profissional
habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo comprobatdria do
acervo profissional, o nome da pessoa juridica do licitante, bem como a empresa contratada para a execug¢do da obra ou servigos, a teor do art. 64, § 32, da
Resolugdo n2 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado. E permitida a apresentacdo de diferentes atestados de
capacidade técnica para atender o acervo exigido.

23.2.2. Devera ser comprovada, necessariamente, a execugao de:
SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE EXIGIDA
EXECUGCAO DE GRADIL METALICO m 340
24. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A obra referente ao Tunel Rodoviario de Taguatinga possui a Licengca Ambiental Simplificada - LAS n2 07/2022.
25. DISPOSICOES FINAIS

Em caso de paralisagdo do servico, a CONTRATADA deverd ser comunicada a SODF sobre a ocorréncia desta, para replanejamento e adequagdo do cronograma
de servigos.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas, equipamentos, etc.,
existentes no local da execug¢do dos servigos.

Em qualquer situagdo, a CONTRATADA devera subordinar-se a orientagdo da SODF e prestar informagdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescrigbes contidas no Termo de Referéncia/Cadernos de Projetos/Orgamentos deverd
ser priorizada a seguinte ordem de relevancia dos documentos técnicos: Termo de Referéncia, Orgamento, Caderno de Projetos. Persistindo a duvida devera ser
consultada a Subsecretaria de Projetos, Orgamentos e Planejamento de Obras — SUPOP/SODF que redirecionara aos érgdos, quando for o caso, e profissionais
responsaveis.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Os prazos serdo corridos salvo os
devidamente expressos em dias Uteis.

A fim de atender determinacdo do Decreto 32767/2011 a CONTRATADA devera possuir conta bancaria junto ao Banco Regional de Brasilia — BRB.
Brasilia, 16 de margo de 2023.

ERY BRANDI

Engenheira Civil
CREA N2 30799/D-PR

ANEXO Il
MODELO DO DECLARAGAO DE VISITA

Referéncia: Edital N2

DatadaVisita: __/_ [/
CNPJ da Empresa:

Nome da Empresa:

A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu
representante legal (*), participou de Visita Técnica ao local onde serdo executados os servicos de FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA METALICA
ANTIOFUSCANTE NO EMBOQUE DO TUNEL RODOVIARIO NA AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA, REGIAO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA-TAG, PARA
A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF., com o objetivo de conhecer detalhes da contratagdo objeto do Termo
de Referéncia, conforme previsto no Edital em referéncia.

A empresa declara que possui pleno conhecimento do objeto e das condigdes e das peculiaridades inerentes a natureza do objeto e que todas as duvidas foram
sanadas quanto a contratagdo objeto da licitagdo, ndo havendo nenhum comentario ou divida quanto a sua execugao.

Representante da Empresa:

Nome

Cargo/fungdo:

Assinatura:

Representante da SODF:

Nome:

Cargo/fungio:

Assinatura:
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(*) O representante legal da empresa deverd apresentar-se devidamente munido de procuragdo que lhe outorgue poderes para proceder a visita técnica.

il
Sel g
assinatura g

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA -
Matr.0278510-2, Subsecretario(a) de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras, em
16/03/2023, as 18:19, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 108307639 c4digo CRC= C2CA93C7.
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