Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Obras ¢ Infraestrutura do Distrito Federal

' Subsecretaria de Projetos Orgamento e Planejamento de Obras

Assessoria de Projetos, Edificagdes e Urbanismo

Termo de Referéncia n.2 23/2025 - SODF/SEOBRAS/SUPOP/APREURB
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICACAO DA W3 NORTE, DO
PERCURSO DESDE A QUADRA 702 ATE A QUADRA 716 NORTE, AO LONGO DO SCLRN, NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - RA |, EM

POLIGONAL DE AREA APROXIMADA DE 630.382,09 m?, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL -
SODF.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo, prevista no Plano Anual de Contratagdes, tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para elaboragdo dos
projetos de infraestrutura para requalificacdo da W3 Norte, do percurso desde a Quadra 702 até a Quadra 716 Norte, ao longo do Setor Comercial
Residencial Norte - SCLRN, em poligonal de area aproximada de 630.382,09 m? localizada na Regido Administrativa do Plano Piloto - RA |,
compreendendo os seguintes servicos: Plano de Trabalho, servigos preliminares, estudos preliminares, projeto bdsico, projeto executivo,
planejamento de obras e manual de manutengdo, uso e operagdo do patriménio, que devem ser desenvolvidos conforme normas pertinentes da

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT e ainda as exigéncias e demais condi¢Oes e especificacbes expressos neste Termo de
Referéncia.

Tabela 1 - Informagdes Gerais

Orgio Contratante Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

Elaboragdo dos projetos de infraestrutura para requalificagdo da W3 Norte, do percurso desde a Quadra 702 até a
Objeto Quadra 716 Norte, ao longo do SCLRN (Plano de Trabalho, Servicos e Estudos Preliminares, Projeto Basico/Legal, Projeto
Executivo, Planejamento de Obra e Manual de Manutengdo, Uso e Operagdo do Patriménio)

Poligonal aproximada de Projeto 630.382,09 m?

RS 3.003.687,57 (trés milhdes, trés mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) Orgamento W3 NORTE
SEM DESONERACAO (175116315) (Data Base: SINAPI MAI/2025 - SICRO JAN/2025)

BDI 21,22%

BDI diferenciado 11,10%

Encargos Sociais / Horista 110,14%

Encargos Sociais / Mensalista 70,04%
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Figura 01 - Planta de localiza¢do da Poligonal onde se dardo as Intervengdes - W3 Norte



1.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos, na forma do artigo 105 da Lei n2 14.133 de 2021.

1.3. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a publicagdo do extrato no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP) e no sitio
eletrénico oficial do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF, conforme previsdo no art. 94,
caput, da Lei n? 14.133 de 2021 e art. 172, caput, do Decreto 44.330 de 2023.

1.4. O prazo de execugdo do objeto é de 300 (trezentos) dias consecutivos, a contar do primeiro dia Util apds a emissdo da Ordem de
Servigo.

1.5. Cabe a contratada executar os servigos conforme Cronograma Fisico-Financeiro elaborado de acordo com sua capacidade operacional,
se valendo do macrocronograma apenas para orientagdo finaceira.

1.6. O prazo de execugdo contratual estabelecido para a obra podera ser prorrogado, dentro da vigéncia do prazo anterior, em
conformidade com o disposto no Art. 105 e 111, da Lei n2 14.133 de 2021.

1.7. A empresa especializada sera selecionada por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO com as seguintes definigdes:

1.8. CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

1.8.1. O servigo de elaboragdo dos projetos de infraestrutura para requalificagdo da W3 Norte, do percurso desde a Quadra 702 até a Quadra

716 Norte, é classificado como especial de engenharia em conformidade com o Art. 62, inciso XIV, da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 Esta
classificagdo se justifica pela alta complexidade de execugdo inerente ao objeto, que se insere em uma drea urbana consolidada.

1.8.2. A requalificagdo de uma via tdo emblemdtica e de intenso uso como a W3 Norte, em um trecho extenso e densamente ocupado,
impoe desafios técnicos significativos que vdo muito além dos projetos de engenharia convencionais. A intervengdo em uma area urbana consolidada
implica em:

1.8.2.1. Interferéncias e Conflitos de Infraestrutura Existente: A area ja possui uma rede complexa e interligada de infraestruturas subterraneas
e aéreas (agua, esgoto, energia elétrica, telecomunicagdes, gas, drenagem pluvial, etc.). A elaboragdo dos projetos deve prever a compatibilizagdo
com essas redes, a minimizagdo de impactos em sua operagdo e, quando necessario, a proposicdo de remanejamentos ou solugdes que evitem a
interrupgdo de servigos essenciais. Isso a expertise para propor solugdes que evitem conflitos e otimizem o uso do subsolo e do espago aéreo.

1.8.2.2. Gestdo de Trafego e Impacto Social: A W3 Norte é uma via de grande fluxo de veiculos e pedestres, vital para a mobilidade urbana do
Plano Piloto. A execugdo dos projetos deve considerar a necessidade de planejamento de obras que minimizem os impactos no trafego, no acesso a
comércios e residéncias, e na rotina dos cidadaos, exigindo solugbes de engenharia que viabilizem a interven¢do com o menor transtorno possivel. A
complexidade de lidar com a dindmica de uma drea viva e ativa eleva o nivel de exigéncia técnica dos projetos.

1.8.2.3. Questdes Ambientais e Urbanisticas Especificas: Areas urbanas consolidadas frequentemente apresentam desafios relacionados a
questdes ambientais (manejo de residuos, impacto na arborizagdo existente, controle de ruido e polui¢do) e urbanisticas (preservagdo de patriménio,
acesso a edificages, integragdo com o entorno). A elaboragdo dos projetos deve contemplar essas particularidades, propondo soluges que se
integrem ao planejamento urbano da Regido Administrativa do Plano Piloto, em conformidade com as normas e legislagdes vigentes, incluindo as
peculiaridades do tombamento de Brasilia.

1.8.2.4. Diversidade de Disciplinas de Engenharia Envolvidas: A requalificagdo da W3 Norte nao se restringe a uma Unica disciplina. O projeto
abrange diversas areas, como engenharia civil (pavimentagdo, drenagem, calgadas, estruturas), engenharia de trafego (sinalizagdo, semaforizagdo),
paisagismo e arquitetura urbana. A integracdo e compatibilizagdo desses diferentes projetos em um todo coeso e funcional demanda uma equipe
multidisciplinar altamente qualificada e com experiéncia em projetos de grande porte e complexidade.

1.8.2.5. Conformidade com Normas Especificas: Além das normas da ABNT e DNIT, o projeto devera atender as exigéncias e especificacdes
detalhadas neste Termo de Referéncia, que refletem a busca por uma requalificagdo de exceléncia para um espago publico de grande relevancia. A
necessidade de um Plano de Trabalho robusto, estudos preliminares aprofundados, projeto basico e executivo detalhados, planejamento de obras e
manual de manuteng¢do, uso e operagdo do patrimonio, reforca a natureza especial do servico, exigindo um planejamento e execugdo de alta
funcionalidade.

1.8.3. Diante do exposto, a elaboragdo dos projetos para a requalificagio da W3 Norte demanda uma expertise técnica diferenciada,
capacidade de inovagdo e experiéncia comprovada em cenarios de alta complexidade urbana. A classificagdo como servigo especial de engenharia
reflete adequadamente a natureza e a dimensdo dos desafios a serem superados, garantindo a contratagdo de uma empresa com a qualificagdo
necessaria para entregar projetos de alta qualidade e que resultem em uma intervengdo bem-sucedida e duradoura.

1.9. ELEMENTOS TECNICOS DA LICITAGAO

LICITACAO

MODALIDADE CONCORRENCIA (Lei n? 14.133/2021, art. 28)

CRITERIO DE JULGAMENTO TECNICA E PREGO (Lei n? 14.133/2021, art. 62, inciso XXXVIII, c)

REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (Lei n2 14.133/2021, art.46, inciso 1)
1.9.1. Justificativa Critério de Julgamento
1.9.1.1. A escolha do critério de julgamento por Técnica e Prego, em conformidade com o Art. 36 da Lei n? 14.133/2021, é fundamental e

estratégica para a presente contratagdo. Esta decisdo se fundamenta na natureza de servigo especial de engenharia e na alta complexidade intrinseca
ao objeto de requalificagdo da W3 Norte, conforme pormenorizado na Secdo 1.8 deste Termo de Referéncia. A intervengdo em uma area urbana
consolidada com multiplas interferéncias (infraestrutura existente, gestdo de trafego, questGes ambientais e urbanisticas especificas) e a necessidade
de integracdo de diversas disciplinas de engenharia demandam solugGes inovadoras, expertise técnica diferenciada e experiéncia comprovada por
parte da empresa contratada. Priorizar a qualificagdo técnica neste processo assegura que a Administragdo Publica selecionara a proposta que melhor
se alinha aos requisitos de exceléncia, funcionalidade e durabilidade esperados para uma obra de tamanha relevancia e impacto urbano, otimizando
o resultado final em beneficio da populagdo.



1.9.1.2. A Lei n? 14.133/2021, em seu art. 37, § 29, é expressa ao prever que, para a contratagdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, como os listados nas alineas "a", "d" e "h" do inciso XVIII do art. 62 — onde se enquadram os estudos
técnicos, planejamentos, projetos basicos e projetos executivos (alinea "a") —, e cujo valor estimado da contratagio seja superior a RS 300.000,00
(trezentos mil reais), o julgamento sera por:

a) I - melhor técnica; ou
b) Il - técnica e prego, na proporg¢do de 70% (setenta por cento) de valoragcdo da proposta técnica.
1.9.1.3. Considerando que a presente contratagdo se enquadra na definicdo de servigos técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual e que seu valor estimado supera o limite estabelecido em lei, a atribui¢do de um peso de 70% para a proposta
técnica esta em estrita conformidade com o que preconiza o art. 37, § 29, inciso Il, da Nova Lei de Licitagdes e Contratos. Essa escolha reflete a
premissa de que a qualidade e a expertise técnica da empresa contratada sdo fatores preponderantes para o sucesso e a sustentabilidade dos
projetos. O valor orgamentdrio da contratagdo, embora relevante, deve ser secunddrio a capacidade técnica de entregar projetos que de fato
atendam as complexas necessidades da regido, minimizando custos e problemas em fases posteriores, como a execu¢do das obras. Um projeto de
baixa qualidade, ainda que de menor custo inicial, pode gerar prejuizos significativos para o erdrio e para a populagdo a médio e longo prazo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em toépico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP (SEI
n2170155003), (art. 62, inciso XXIlI, alinea b, art. 18, §19, da Lei n? 14.133 de 2021 e art. 62 da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n¢ 58, de 8 de agosto
de 2022 - IN SEGES/ME n2 58, de 2022), sendo sua viabilidade demonstrada junto ao Estudo de Viabilidade (SEI n2 167746377).

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA), conforme detalhamento a seguir:

2.2.1. ID PCA: 36680.

2.2.2. ID PCA PNCP: 00394742000149-0-000008/2025.

2.2.3. Data de publicagdo no PNCP: 14/4/2025.

2.3. A especificagdo completa e pormenorizada do objeto da presente contratagdo encontra-se nos seguintes apéndices, os quais integram
este Termo de Referéncia e devem ser, obrigatoriamente, observados na execug¢do dos servigos:

a) APENDICE A: Estudo Técnico Preliminar - ETP 170155003;

b) APENDICE B: Programa de Necessidades - Elaboragio de Projeto 175134816;

c) APENDICE C: Diretrizes e Requisitos Técnicos - Projeto 175136718;

d) APENDICE D: Diretrizes e Requisitos Técnicos - BIM 175136912;

e) APENDICE E: Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) 175137096;

f) APENDICE F: Matriz de Riscos 175143180.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada nos APENDICES ao presente Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Executar/Elaborar/Desenvolver os servicos preliminares, os estudos preliminares, o projeto basico e o projeto executivo completos, em
consonancia com a legislagdo, as normas técnicas e os demais diplomas normativos que integram o objeto.

4.1.2. Garantir que os estudos, projetos, planejamentos e manuais a serem elaborados atendam aos requisitos, definigdes, especificacdes
técnicas e condi¢Ges contidos nos apéndices deste documento.

4.1.3. Utilizar a metodologia BIM na elaboragdo dos estudos e projetos definidos no Apéndice D deste documento.

4.1.4. Desenvolver o processo de elaboragdo utilizando sistema gestor de Ambiente Comum de Dados, conforme condicGes e especificagdes

técnicas contidas no Apéndice D deste documento.

4.1.5. Executar o objeto que compd&e os servigos preliminares, os estudos preliminares, o projeto basico e o projeto executivo completos
empregando profissionais experientes e habilitados, sobretudo os integrantes da equipe técnica cujos atestados e titulos foram utilizados na
composicdo da nota técnica do processo licitatério.

4.1.6. Na ATA DE CONTRATO constara a equipe técnica responsavel pela elaboragdo dos produtos durante a execugdo do objeto e cabera ao
Coordenador garantir que o quadro de profissionais se mantenham disponiveis para sanar duvidas de desenvolvimento.

4.1.7. Transferir todos os direitos autorais ao érgdo contratante.

4.1.8. Adotar todos os critérios de sustentabilidade inseridos na descricdo do objeto, além daqueles previstos no Guia Nacional de
ContratagBes Sustetéveis.

4.2. VISTORIA TECNICA

4.2.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o LICITANTE podera realizar vistoria no local de intervengdo, em
periodos a serem definidos mediante agendamento prévio, por meio do e-mail supop@so.df.gov.br e/ou pelo telefone (61) 3306-5053, sendo
acompanhadas por um servidor da SODF que certificard a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas do objeto (art. 63,
§ 29, da Lei n2 14.133 de 2021). A declaragdo de visita técnica, conforme Anexo |, deverd ser entregue em conjunto com a proposta.

4.2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

4.2.3. Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal deverad estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.



4.2.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

4.2.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac¢des e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagOes objeto da licitagdo.

4.2.6. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar,
em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal de abstengdo de realizagdo da vistoria, assinada pelo responsavel técnico (Anexo IV deste
Termo de Referéncia), sob as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condiges e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que
possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com a SODF a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do art. 63, § 32, da Lei n2
14.133 de 2021.

4.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

4.4. A revitalizagdo da W3 nas Quadras 702 a 716 Norte, ao longo da SCLRN, se enquadra no rol das atividades elencadas na Resolu¢do
CONAM n2 10/2017, que disp&e sobre a Dispensa de Licenciamento Ambiental — DLA.

4.5. O Planejamento das Obras deve considerar medidas mitigadoras de potenciais impactos ambientais durante a execucdo das obras
como:

4.5.1. Utilizagdo de sistemas de controle de poeira, como irrigagdo e barreiras fisicas;

4.5.2. Adocdo de medidas de controle de ruido;

4.5.3. Tratamento de efluentes e disposi¢do adequada de residuos;

454, Utilizagdo de materiais e tecnologias que promovam a eficiéncia energética e a redu¢do do consumo de recursos naturais;

4.5.5. Implementagdo de um plano de gestdo de residuos, com a separagdo e destinagdo adequada dos materiais reciclaveis e ndo
reciclaveis;

4.5.6. Implementagdo de um plano de gerenciamento do trafego, com a sinalizagdo adequada das vias de acesso e a criagdo de rotas

alternativas para o transporte de materiais e equipamentos;

4.5.7. Realizagdo de monitoramento ambiental durante e apds a obra, para verificar a eficicia das medidas mitigadoras e identificar a
necessidade de ajustes.

4.6. PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.6.1. Sera permitida na licitagdo a participacdo de empresas em consoércio, observando as regras do art. 15 da Lei n? 14.133 de 2021 e seus
incisos.

4.6.2. Fica permitida a participacdo de empresas (mesmo que em consércio) em recuperacgdo judicial ou extrajudicial, desde que com plano

de recuperacgdo acolhido ou homologado judicialmente, bem como sob a demonstragdo, na fase de habilitacdo, da sua viabilidade econémica (Cota
de Aprovagdo ao Parecer 135/2021 - PGCONS/PGDF).

4.6.3. A admissdo da participagdo em consoércio é aumentar a competitividade, possibilitando que empresas que isoladamente ndo teriam
condigGes de disputar o certame, por falta de recursos financeiros, ou por restrigdo na comprovagdo da capacidade técnica, possam se associar com
outra ou outras empresas na mesma situagdo, as quais, em conjunto, consigam alcangar aquilo que necessario para a disputa da licitagdo e a
execugdo do contrato com a possibilidade de se conseguir também o preco mais vantajoso para a Administragdo.

4.6.4. As consorciadas deverdo se ater a legislagdo vigente referente a sua constituigdo e respectivas implicagGes tributarias.

4.7. SUBCONTRATACAO

4.7.1. A CONTRATADA ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos objeto do contrato.

4.7.2. Nos termos do art. 122 da Lei n2 14.133 de 2021, dos arts. 47 e 48, inciso |l, da Lei Complementar Federal n2 123/2006 c/c art. 27, da

Lei Distrital n? 4.611/2011 e art. 99, do Decreto Distrital n? 35.592/2014, a licitante vencedora devera subcontratar, compulsoriamente, entidade(s)
preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos
do que dispde o art. 39, da Lei Complementar Federal n2 123/2006, para execug¢do de, no maximo 25% do valor do objeto contratado;

4.7.3. No caso de subcontratagdo devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerd etapas dos servigos, ficando claro
que a subcontratada apenas refor¢ara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executara, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que
trata este Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.7.4. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a SODF, mesmo que tenha havido
apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes deste Termo de Referéncia.

4.8. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

4.8.1. A Contratada devera prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contato, conforme Art. 96 da Lei
n? 14.133 de 2021.

4.8.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria;

d) titulo de capitalizagdo.



4.8.3. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95,
ressalvada a hipdtese prevista no art. 124, Il, "d", da Lei n2 14.133 de 2021.

4.8.4. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do
contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

4.8.5. O atraso autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da Lei n? 14.133 de 2021.

4.8.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

4.8.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco Regional de Brasilia - BRB, com

corre¢do monetaria.

4.8.8. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

4.8.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cddigo Civil.

4.8.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situa¢do ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

4.8.11. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-3 restituida ou liberada 30 (trinta) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos,
mediante requerimento a SODF.

4.8.12. A cobertura da garantia devera se estender até 90 (noventa) dias apds o periodo de vigéncia do Contrato.

4.8.13. A empresa contratada devera fornecer garantia de 05 (cinco) anos para os servigos executados, a contar do termo de recebimento

definitivo, termos do art. 618 do Cédigo Civil.

4.9. REAJUSTAMENTO
49.1. Para fins de reajustamento do Contrato deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:
49.1.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento, de acordo com art. 28 da Lei n2 9.069/95,

ressalvada a hipdtese prevista no art. 25, § 79, da Lei n2 14.133/2193.

49.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada fara jus ao reajustamento apds o interregno de um ano, contado da data base
do orcamento (AGO/2024), aplicando-se os indices de Consultoria, Supervisdo e Projeto - DNIT apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia -
IBRE/FGV e as atualizagbes de taxas publicas, apurado o mais vantajoso para Administragdo. Sendo estes indices apurados e fornecidos pela
Fundacdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagBes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei n2
10.192/2001.

49.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
4.9.3. Nos termos do Decreto n2 1.054/94 e Acérddo 44/2019-TCU-Plenario, Acérddo 4072/2020-TCU-Plenario os pregos contratuais serdo

reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices indicados no instrumento convocatério da licitagdo, ou ainda no
contrato, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento:

R=V(I-1lo)/lo onde:

| = indice de prego referente ao més de reajustamento;

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data base do orgamento licitado;

4.9.4. Ocorrendo atraso, antecipagdo ou prorrogagdo na realizagdo dos fornecimentos ou na execugdo das obras ou servigos, o reajuste
obedecerd as seguintes condigles:

49.4.1. No caso de atraso:
a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas decorrente da anualidade da data base do or¢camento;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas decorrente da anualidade da data base do orgamento;

49.4.2. No caso de antecipagdo: prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a obra ou servigo for efetivamente realizado ou executado;
49.4.3. No caso de prorrogagdo regular, caso em que o cronograma de execugdo fisica deverd ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os
indices vigentes nas novas datas previstas para a execugdo da obra ou servigo anteriormente acordado;

4.9.5. A concessdo do reajuste de acordo com o item 4.8.1.1 ndo eximira o contratado das penalidades contratuais;

4.9.6. O reajuste sera realizado por apostilamento, nos termos do art. 136, |, da Lei n® 14.133/21.

4.9.7. Os servigos a serem reajustados serdo de acordo com a EAP adotada em orgamento - quadro resumo - da SODF fundamentada no

IBRAOP OT — IBR 008/2020.

4.10. ALOCAGAO DE RISCOS



4.10.1. Conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, art. 22, serd considerada na contratagdo do objeto matriz de alocagdo de risco
contemplando riscos, mitigagdes, responsabilidades, conforme Apéndice F deste documento.

4.11. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

4.11.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

|- contiverem vicios insanaveis;

Il - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

" - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo;

V- ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

4.11.1.1. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.

4.11.1.2. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
conforme disposto no inciso IV do caput do art. 59 da Lei 14.133 de 2021.

4.11.1.3. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitério e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

4.11.1.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo.

4.11.1.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1. OBSERVAGOES GERAIS
5.1.1. E de responsabilidade da Contratada, por meio do seu Coordenador, o trabalho de compatibilizacdo de todos os projetos a serem

readequados e elaborados.

5.1.2. Os trabalhos técnicos somente serdo considerados concluidos quando analisados e aprovados pelo fiscal do contrato e/ou analistas da
SODF e entregues as respectivas ART’s e/ou RRT’s. A simples entrega de produtos a SODF ndo garante que a etapa e/ou servigo foi concluido.

5.1.3. Cada projeto devera resultar da comparacgdo entre as diversas situagBes e solugdes alternativas, selecionando-se a mais adequada,
considerando-se os parametros técnicos, econdmicos e ambientais.

5.1.4. Os projetos deverdo conter informagdes suficientes e que, em conjunto com o caderno de especificacdes, seja possivel a elaboragdo de
orgamento com quantitativos e composigdes de custos unitarios especificos, objetivando a perfeita elaboragdo da licitagdo publica e a realizagdo da
obra futura.

5.1.5. Quando da elaboragdo de revisdes de pranchas, os desenhos deverdo evidenciar as alteragées ocorridas por meio de nuvem de
revisdo, devidamente identificada por ordem de ocorréncia. Maiores esclarecimentos poderdo ser vistos pela contratada, junto ao fiscal e/ou analista
da SODF sobre a correta apresentagao das revisdes.

5.1.6. Nas pranchas, todos os desenhos deverdo ser identificados e constar de cotas, notas com esclarecimentos, legendas apropriadas,
especificagbes, nomenclaturas, observagdes, normas utilizadas, procedimentos para execugdo e consideragdes gerais sobre o projeto.

5.1.7. O recebimento final dos produtos somente serd feito apds realizar todas as analises necessarias, até a aprovacgdo final por parte do
fiscal e/ou analistas representantes da SODF.

5.1.8. Quando da apresentagdo da memdria de calculo, ndo serdo aceitas listagens geradas pelos softwares especificos. O analista e/ou o
fiscal representante da SODF poderd solicitar informagdes complementares, inclusive solicitando o arquivo fonte de cujo software auxiliou na
elaboragdo do projeto. Ndo serd admitido projeto elaborado por meio de software em versdo estudantil ou equivalente, devendo ser elaborado
somente com versdo licenciada profissional.

5.1.9. Pertencerdo a SODF, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais patrimoniais referentes ao projeto (e demais trabalhos
realizados no ambito do contrato), incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na
divulgagdo, o crédito aos profissionais responsaveis pelos mesmos.

5.1.10. Na execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser observados de um modo geral as Normas, as Diretrizes, os
Manuais, as InstrugGes de Servigo e as Especificagdes vigentes na ABNT, DNIT, NOVACAP (no que concerne a necessidade de aprovagdo do projeto de
drenagem) e outros 6rgdos e instituigdes de normalizagdo.

5.1.11. A contratagdo contara com Instrumento de Medigdo de Resultado, conforme Apéndice E deste documento, e respectivas penalidades
por descumprimento.

5.2. CONDICCES DE RECEBIMENTO
5.2.1. Conforme a Lei n? 14.133/2021, art. 140, o objeto devera ser recebido:
5.2.1.1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o

cumprimento das exigéncias de carater técnico;

5.2.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais;

5.2.2. Responsabilidade apds o recebimento: O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou servico, consoante Artigo 618 do Cddigo Civil, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art.73, § 29).



5.2.3. Na hipdtese da necessidade de corregdo sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou
refaca os servigos rejeitados. Aceitos e aprovados os projetos, a SODF emitird o Termo de Recebimento Definitivo, que devera ser assinado por
representante autorizado pela SODF.

5.2.4. Apds recebimento definitivo, sendo constatada falha inerente as necessidades de execugdo da obra decorrente do projeto contratado,
a CONTRATADA, as suas expensas, € responsavel por revisdo em fase de obra, incluindo modificagdes e/ou inclusGes de servicos em projeto e
orgamento, garantindo o menor custo de execugdo (independente da vigéncia do contrato)

5.3. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.3.1. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, que fara um relato mensal das ocorréncias verificadas;
5.3.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do contrato;

5.3.3. Fiscalizar a execugdo dos servigos, bem como atestar sua execugdo, para a liberagdo dos recursos;

5.3.4. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados

estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados;

5.3.5. A SODF deverd indicar um representante da Administracdo ou Comissdo de Executores, designado por Portaria, para acompanhar e
assistir a execugdo das atividades inerentes ao objeto, conforme dispde o Art. 72 da Lei n2. 14.133/2021, assim como fazer cumprir todas as demais
disposi¢Oes legais para contratacdo e execugdo do presente objeto;

5.3.6. Ao Executor do Contrato compete autorizar formalmente a mobilizagdo e/ou desmobilizagdo de técnicos, equipamentos, etc., de
forma que ndo haja ociosidade de itens mobilizados e atenda plenamente ao ritmo de execugdo do projeto;

5.3.7. O Executor do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislagdo existente e pertinente a execugdo do contrato
decorrente deste Termo de Referéncia;

5.3.8. O CONTRATANTE far-se-a representar perante a CONTRATADA por seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou
impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuicdes e poderes;

5.3.9. O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuigdes de fiscalizagdo, podera contratar profissionais consultores ou empresas
especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo dos projetos;

5.3.10. A FISCALIZACAO compete: o acompanhamento e controle da execucdo dos projetos, as avaliagdes e medigdes dos servigos, até sua
conclusdo, observadas todas as condigdes expressas nos documentos que compdem o Contrato;

5.3.11. Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instrugdes da FISCALIZACAO

a CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em processo;

5.3.12. Compete & FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das fases dos projetos (Estudos, relatérios), com a
finalidade de se obter o melhor rendimento, sem prejuizo da boa execug¢do dos trabalhos;

5.3.13. A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante os levantamentos que balizardo os projetos obrigara a CONTRATADA a fazer
comunicagdo escrita dos fatos, cabendo & FISCALIZACAO a decisdo sobre as ocorréncias;

5.3.14. A FISCALIZAGAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato desabonador, poderad determinar o
afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de SUBCONTRATADAS;

5.3.15. Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

5.3.16. Qualquer erro ou equivoco ha execugdo dos projetos, constatada pela FISCALIZAGAO ou pela prépria CONTRATADA, obriga, a sua
conta a corregdo;

5.3.17. A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da FISCALIZACAO importard na aplicagio das multas contratuais,
relacionadas com o andamento dos servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissao;

5.3.18. A FISCALIZAGCAO podera determinar a paralisagio dos servigos, por razio relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de
inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e instrucdes, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste TR, todos os 6nus e
encargos decorrentes da paralisagdo;

5.3.19. A determinagdo da paralisa¢do, citada no item anterior, vigorarad enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE
formalizar a sua suspensao;

5.3.20. No prazo de entrega dos projetos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira responsabilidade, a adequagdo de falhas verificadas
pela FISCALIZACAO, mesmo apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério;

5.3.21. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

5.3.22. Proporcionar todas as condiges necessdrias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m) cumprir o objeto desta licitagdo;

5.3.23. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagGes adicionais, dirimir
as duvidas e orienta-la em casos omissos;

5.3.24. A existéncia e a atuagdo da fiscalizacdo da SODF em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne a execugdo do objeto contratado;

5.3.25. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas; Atestar a execu¢do do contrato;

5.3.26. Independente da vigéncia do contrato e transferéncia de propriedade, os técnicos mencionados nas AnotacGes de Responsabilidade
durante a execugdo da obra deverdo prestar esclarecimentos devendo em caso de duvidas ou imcompatibilidades garantir solugdo técnica viavel.
5.3.27. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.

5.4. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

5.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio a execugdo dos servigos a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo

CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente;



5.4.2. A CONTRATADA obriga-se a executar os servi¢os obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas
da ABNT, especificacdes e demais documentos que compdem a licitagdo;

5.4.3. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas deverdo ser realizados por empresas
especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE;

5.4.4. Todos os elementos de projeto fornecidos pela CONTRATANTE, que se constatar de insuficiéncia de detalhes, ndo servird de pretexto
para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execu¢do dos servigos contratados e pelo pre¢o proposto;

5.4.5. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e
especificacdes e demais documentos) devem se completar para a perfeita execugdo da obra para o qual estdo sendo elaborados;

5.4.6. Independente das consultas prévias as concessionarias realizadas pela SODF com intuito de elaborar o projeto deverd
a CONTRATADA fazer consultas as concessionarias de servigos (CEB, CAESB, NOVACAP, METRO, etc), antes do inicio dos projetos;

5.4.7. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente & FISCALIZACAO, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo dos levantamentos e projetos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de impossibilidade
de execugdo;

5.4.8. Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a FISCALIZACAO poderd
autorizar modificagGes de carater urgente, justificando a sua autorizagdo;

5.4.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarias, para o desenvolvimento dos servigos;

5.4.10. Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo dos servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacao fisica especificada do projeto, integrante da proposta, obrigando-se a manter a disposi¢do dos executores:

5.4.11. Documentos de solicitagdo ou descrigdo de atos para caraterizagdo melhorada do objeto; Registro de autorizagdo (ordem de inicio dos
servigos); Resultado de ensaios e levantamentos relevantes para a realizagdo do projeto.

5.4.12. Os documentos relacionados acima constituirdo o processo dos servigos contratados, que devera permanecer disponiveis e serem
sintetizados ao final em um relatério de entrega do objeto ao CONTRATANTE;

5.4.13. A CONTRATADA colocard na diregdo geral do projeto, na parte que lhe compete, profissional com curso superior na drea de engenharia
ou arquitetura, com o devido registro profissional (CREA ou CAU), devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente;

5.4.14. A CONTRATADA mantera durante a execugdo do objeto, os técnicos e a mao-de-obra necessarios a perfeita execugdo destes, por cujos
encargos responderdo unilateralmente, em toda a sua plenitude;

5.4.15. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE,
mediante aprovagdo do "curriculum" dos substitutos indicados, quando for o caso;

5.4.16. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a execugdo do objeto, de acordo com o objetivo da mesma. A guarda e
manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;

5.4.17. Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento final do objeto, a ela homologada, a execugdo dos
procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugdo de levantamentos;

5.4.18. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiros, em decorréncia dos levantamentos
técnicos necessarios a elaboragdo do projeto ;

5.4.19. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegao, sinalizagdo, tapumes e vigilancia de servigos necessarios
para os levantamentos de campo;

5.4.20. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local dos levantamentos, que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico
ou arqueoldgico dever3o ser alvo de imediata comunica¢do a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal;

5.4.21. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientagGes e determinagGes
obrigam-se a atender pronta e irrestritamente;

5.4.22. Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do CONTRATANTE;

5.4.23. Aplicar, nos levantamentos e projetos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os
ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as
despesas consequentes;

5.4.24. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais
orgdos/entidades competentes e apontadas nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

5.4.25. Executar os servigos dentro do prazo contratado;

5.4.26. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os servigos deverdo ser executados durante o horario normal do expediente;

5.4.27. Comunicar ao CONTRATANTE as alteragGes que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto;

5.4.28. N3o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes a que venham ter acesso, referentes
aos projetos realizados, salvo se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

5.4.29. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados,

pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informagdes coletadas e os resultados apurados;

5.4.30. As liberages, pela SODF, dos servigos executados ,ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por problemas que, porventura
ocorram nos servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas;

5.4.31. A CONTRATADA caberd a responsabilidade total pela execugdo dos servicos. Igual responsabilidade também |he cabera pelos servigos
executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais
SUBCONTRATADAS;

5.4.32. A CONTRATADA devera subsidiar a SODF com todos os documentos, relatérios e projetos necessdrios para a obtengdo de licengas,
outorgas e aprovagdes em outros 6rgios do GDF, o ndo cumprimento acarretara falha grave e a FISCALIZACAO podera reter a medigio em que os
produtos necessitarem desta aprovagdo.



5.4.33. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdao sempre estar em nome da CONTRATADA e fica expressamente vedada a
emissdo diretamente contra o CONTRATANTE;

a) Ndo serdo efetuadas notas de empenhos referentes as subcontratages, tendo em vista que as premissas para enquadramento das
empresas tem que corresponder ao enquadramento fiscal, além disso sé é garantida a emissdo de empenho, quando a subcontratagdo de servico
tem que ter pertinéncia com a aplicagdo das normas técnicas e garantia do cédigo civil para o recebimento do objeto.

5.4.34. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagdo;

5.4.35. Além das despesas relativas aos salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a CONTRATADA arcara, também, com as
despesas relativas a assisténcia médica;

5.4.36. A CONTRATADA devera disponibilizar equipamentos de protecdo individual (EPI) a todos os empregados mobilizados para a prestagdo
dos servigos objeto desta licitagdo. O tipo e quantidade desses equipamentos deverdo estar de acordo com a natureza dos servigos que serdo
realizados e de acordo com a legislagdo em vigor. Os EPI’s deverdo obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do Trabalho
e Emprego - MTE, em consonancia com a legislagdo trabalhista e serem fornecidos a intervalos compativeis com a sua duragdo e prazo de validade,
de acordo com as normas vigentes, de forma que toda a equipe envolvida sempre disponha dos mesmos, em boas condi¢des de uso;

5.4.37. Durante e apos a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agGes judiciais,
reivindicagdes ou reclamacgOes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agées, reivindicagdes ou
reclamagGes;

5.4.38. A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apdlices regulares, os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como
promovera o seguro de danos fisicos, sendo beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

5.4.39. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servicos, para cada um dos profissionais envolvidos
nos levantamentos e projetos.

5.4.40. Durante a execugdo do contrato a Contratada devera manter, no minimo, a mesma pontuagdo da sua proposta técnica obtida na fase
licitagdo, sob pena de rescisdo.

5.4.41. Independente da vigéncia do contrato e transferéncia de propriedade, os técnicos mencionados nas AnotacGes de Responsabilidade
de cada disciplina, durante a execugdo da obra, deverdo prestar esclarecimentos devendo em caso de duvidas ou incompatibilidades garantir solugdo
técnica vidvel.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n2 14.133, de 2021 e
outras aplicavies, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica, para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa

CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de ataque aos servicos, que contera informacgdes acerca das obriga¢des contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A reunido inicial gerard uma ata de reunido - ATA DE CONTRATO - que servird de subsidio adicional para a fundamentagdo a ser
elaborada pela fiscalizagdo técnica das eventuais penalidade e descumprimento além daquelas ja previstas neste Termo de Referéncia, contrato, e
edital.

6.7. PREPOSTO

6.7.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7.2. A CONTRATADA colocard na direcdo geral dos servigos, na parte que lhe compete, profissional com curso superior em engenharia ou
arquitetura, com registrado no CREA/CAU, devidamente habilitado, que serd seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

6.7.3. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE,
mediante aprovagdo do "curriculum" dos substitutos indicados, quando for o caso.

6.7.4. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7.5. A Contratada deverd manter preposto técnico ou escritério filial no Distrito Federal, de forma que os atendimentos e reunides sejam
presenciais, sempre que a Contratante requerer e de acordo com datas e horarios propostos de interesse da SODF.

6.8. FISCALIZAGCAO

6.8.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117,
caput, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.8.2. Os gestores e os fiscais de contratos e os respectivos substitutos serdo representantes da administragdo designados pela autoridade
maxima da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, para exercer as fungdes estabelecidas no art. 23 ao art. 26, do Decreto
n2 44.230, de 2023, observados os requisitos estabelecidos no art. 12 daquele Decreto.

6.8.3. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizacdo da FISCALIZACAO/GESTAO.



6.8.4. A FISCALIZACAO/GESTAO de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art.
120, da Lei n2 14.133, de 2021. 8.13.

6.8.5. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis técnicos minimos toleraveis, além dos fatores redutores (glosa), serdo aplicadas as sangdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

6.8.6. Gestdo do Contrato

6.8.6.1. A coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo
processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogacao,
a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sang¢des e a extingdo dos contratos, entre outros serd executada pelo Gestor do
Contrato (art. 21, | e art. 23, |, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.6.2. O Gestor do contrato deverd acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execu¢do do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia (art. 23, Il, do Decreto n2 44.230, de
2023).

6.8.6.3. O Gestor do contrato devera acompanhar a manutengdo das condigBes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais (art. 23, lll, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.6.4. O Gestor do contrato devera coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alterages e das prorrogacdes
contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo (art. 23, 1V, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8.6.5. O Gestor do contrato devera coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor
de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de que trata o inciso | do caput do art. 21 (art. 23, V, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.6.6. O Gestor do contrato deverd elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei n? 14.133, de
2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato (art. 23, VI, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.6.7. O Gestor do contrato devera coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial (art. 23, VII, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.6.8. O Gestor do contrato devera emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes conforme disposto em regulamento (art. 23, VIII, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8.6.9. Caberd ao Gestor do contrato realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato conforme previsdo no art. 23, IX e art. 27 do
Decreto n2 44.230, de 2023.

6.8.6.10. O Gestor do contrato devera tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para
tal, conforme o caso (art. 23, X, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.7. Fiscalizagéo Técnica

6.8.7.1. A Fiscalizagdo Técnica dos servigos estabelecidos no presente Termo de Referéncia sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil ou
Arquiteto) a ser designado em portaria, pelo Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (art. 10, do Decreto n2 44.230, de
2023).

6.8.7.2. O Fiscal Técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §1% e
Decreto n2 44.230, de 2023; art. 24, Il).

6.8.7.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o Fiscal Técnico do contrato emitird notificagGes para a corregdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n2 44.230, de 2023, art. 24, 11l);

6.8.7.4. O Fiscal Técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 44.230; de 2023, art. 24, IV);

6.8.7.5. O Fiscal Técnico devera comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do
contrato nas datas estabelecidas (Decreto n2 44.230, de 2023; art. 24, V).

6.8.7.6. O Fiscal Técnico do contrato deverd fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condiges estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds
o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo (Decreto n2 44.230, de 2023; art. 24, VI).

6.8.7.7. O Fiscal Técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n2 44.230, de 2023; art. 24, VII).

6.8.7.8. O Fiscal Técnico do contrato devera participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto
com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 23 do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8.7.9. O Fiscal Técnico do contrato deverd auxiliar o gestor do contrato com as informagOes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do
caput do art. 23.

6.8.7.10. Caberd ao Fiscal Técnico do contrato realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato conforme previsdo inscrita no art. 27 do
Decreto n2 44.230, de 2023, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 24, X, do Decreto n?
44.230, de 2023).



6.8.8. Fiscalizagdo Administrativa

6.8.8.1. Cabe ao Fiscal Administrativo do contrato o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere a revisdes, a reajustes, a repactuacgoes e a
providéncias tempestivas nas hipdteses de inadimplemento (art. 21, 1ll, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.8.2. O Fiscal Administrativo do contrato devera prestar apoio técnhico e operacional ao gestor do contrato, com a realiza¢do das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do
empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas (art. 25, |, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8.8.3. O Fiscal Administrativo do contrato devera verificar a manutengdo das condig¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 25, Il, do Decreto n? 44.230, de 2023).

6.8.8.4. O Fiscal Administrativo do contrato devera examinar a regularidade no recolhimento das contribuicGes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias e, na hipdtese de descumprimento, observar o disposto em ato do Secretdrio de Planejamento, Or¢amento e Administragdo do
Distrito Federal (art. 25, Ill, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.8.5. O Fiscal Administrativo do contrato devera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao
descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (art. 23, IV, do Decreto n2 44.230, de 2023).

6.8.8.6. O Fiscal Administrativo do contrato deverd participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 23 e inciso V do caput do art. 25 do Decreto n?
44.230, de 2023.

6.8.8.7. O Fiscal Administrativo do contrato devera auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do
caput do art. 23 e inciso VI do caput do art. 25 do Decreto n2 44.230, de 2023.

6.8.8.8. Caberd ao Fiscal Administrativo do contrato devera o recebimento provisério do objeto do contrato conforme previsdo inscrita no art.
27 do Decreto n2? 44.230, de 2023, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (art. 25, IX, do
Decreto n2 44.230, de 2023).

6.9. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.9.1. A CONTRATADA serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) descumprimento do Instrumento de Medi¢do de Resultados;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

c) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

d) dar causa a inexecugao total do contrato;

e) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

f) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

g) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

h) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

i) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do
contrato;

j) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

k) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013,

6.9.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA pelas infragBes administrativas previstas na Lei n2 14.133, de 2021, as seguintes sangdes:

a) notificagdo;

b) adverténcia;

c) multa;

d) impedimento de licitar e contratar;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.9.2.1. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

6.9.2.2. A sancdo prevista no item 6.8.2, "a", serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso |, do art. 155, da Lei

n? 14.133, de 2021, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave.

6.9.2.3. A sangdo prevista no item 6.8.2, "b", ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado e sera aplicada ao CONTRATADA por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021.



6.9.2.4. A sangdo prevista no item 6.8.2, "c", sera aplicada a CONTRATADA pelas infragSes administrativas previstas no item 6.8.1, "b", "c", "d",
"e", "f", "g", quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird a CONTRATADA de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

6.9.2.5. A sanc¢do prevista no no item 6.8.2, "d" sera aplicada a CONTRATADA pelas infragGes administrativas previstas no item 6.8.1, "h", "i",
"i", "k" e "I", bem como pelas infragdes administrativas previstas no item 6.8.1, "b", "c", "d", "e", "f", "g", que justifique a imposicdo de penalidade
mais grave que a sanc¢do referida no item 6.8.2.4, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

6.9.2.6. A previsdo das aplicabilidade das sang¢des esta consignada no Instrumento de Medigdo de Resultado, Apéndice E deste documento,
sendo estas previsdes minimas e ndo sobrepondo as orientagdes da legislagdo vigente, nem o prescrito neste Termo de Referéncia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS
7.1. O regime de execugdo sera por Empreitada por preco Global e o Pagamento deve ser realizado por prego certo e total;
7.2. Na entrega de cada elemento considerando a disciplina e a etapa nas quais se insere, conforme o previsto no Programa de

Necessidade para Elaboragdo de Projetos, Apéndice B deste documento, e no Cronograma Fisico-Financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO/GESTAO da SODF, o Contratado deverd apresentar a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memdria de calculo detalhada.

7.3. O produto seré considerado efetivamente concluido quando os servigos previstos para aquela disciplina/etapa, considerando todos os
elementos e conteudos previstos, conforme Apéndice B deste documento, estiverem executados em sua totalidade e apds o devido recebimento
pela Contratante, de acordo com o Instrumento de Medi¢do de Resultado, Apéndice E.

7.4. O pagamento dos servigos executados e medidos serdo efetuados em conformidade com os itens previstos no orgamento e os
respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro a
ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO/GESTAO da SODF, antes do inicio da obra.

7.5. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro, a ser apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO/GESTAO da SODF, e devera ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal da SODF, que emitird o atestado de
conformidade;

7.6. A medigdo fica condicionada ao Instrumento de Medigdo de Resultado, Apéndice E deste documento, ou seja, as disciplinas serdo
medidas de acordo com o percentual dos elementos que as compdem e estabelecido no Apéndice E

7.7. Devera a contratada compatibilizar estas condigGes de recebimento ao seu Cronograma fisico financeiro.

7.8. O contratado deverd apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo dos servicos na sede da SODF para o atesto
do Executor do Contrato e posterior encaminhamento a drea competente para providéncias;

7.9. O Executor do Contrato podera solicitar corregdes, esclarecimentos e outras informagdes que julgarem necessarias, condicionando-se
0 pagamento ao pleno atendimento dos servigos contratados;

7.10. O Pagamento da primeira fatura fica condicionado a apresentagdo da ART/RRT dos servicos da CONTRATADA, registrada junto ao
CREA/CAU-DF;

7.11. A CONTRATADA devera apresentar quando da medicdo dos servigos:

7.11.1. Na FISCALIZACAO/GESTAO do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais, nas contratagdes com dedica¢do exclusiva dos
trabalhadores da CONTRATADA exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovagoes:

7.11.1.1. No caso de empresas regidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT):

a) No primeiro més da prestacdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte documentagdo:

1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e
da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for
o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos.

7.12. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestac3o dos servicos ao setor responsavel pela FISCALIZACAO/GESTAO do contrato dos
seguintes documentos, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

7.12.1. Comprovagdo da regularidade junto ao SECONCI-DF, conforme Parecer Juridico n. 79/2023 - PGDF/PGCONS (108547461);

7.12.2. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

7.12.3. CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

7.12.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.12.5. Entrega, quando solicitado pela SODF, de quaisquer dos seguintes documentos:

7.12.6. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragio CONTRATANTE;

7.12.7. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o érgdo ou entidade
CONTRATANTE;

7.12.8. Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de
recibos de depdsitos bancarios;

7.12.9. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por
forga de lei ou de Convencgdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado; e
7.12.10. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

7.13. Entrega de cdpia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o Ultimo més de prestacdo

dos servigos, no prazo definido no contrato:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155ii
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121896200&id_procedimento_atual=186064745&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110049385&infra_hash=61d7dc51ecae74b7332756ba3fe8d4edfedcf0c40229dc3d927eed86e3658edca3e922940ea4c3c91e6ed15471a6e1c8e10d2cca5016b59325ba5e41d6aab0480a2a5fb9a6165494598fb0caee845cc0da1fbfcc82c5f15f90f31de7d54c6a05

7.13.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel
pelo sindicato da categoria;

7.13.2. Guias de recolhimento da contribuicdo previdencidria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

7.13.3. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; Exames médicos
demissionais dos empregados dispensados.

7.14. Para pagamento, a CONTRATADA deverd protocolar na SODF a medicdo pretendida, que por sua vez, sera analisada pela equipe
responsavel designada pela SUAF/SODF, em até 05 (cinco) dias Uteis.

7.15. Havendo discordancia quanto aos pardmetros da medicdo analisada ou em caso de documentacdo incompleta e/ou inelegivel, a
CONTRATADA serd comunicada para apresentar corre¢do ou justificativa, que deverd ser protocolada na SODF, em até 02 (dois) dias Uteis;

7.16. Apds protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior, serd realizada nova analise pela equipe técnica designada
pela SUAF/SODF, sendo as conclusdes remetidas ao executor do contrato para aprova¢do, em até 05 (cinco) dias Uteis, e posterior solicitagdo a
CONTRATADA para emissdo de fatura/nota fiscal;

7.17. Sempre que necessario, caso ainda haja discordancia no cumprimento das exigéncias, contar-se-a novamente o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para nova andlise por parte da equipe técnica designada pela SUAF/SODF e se necessario, notificagdo da CONTRATADA;

7.18. Quando da aprovacdo da medic¢do por parte do Executor do Contrato, este solicitarda a CONTRATADA a emissdo de fatura/nota fiscal,
juntamente com a apresentagdo dos documentos exigidos no item que tratar das obrigagdes da CONTRATADA, para o pagamento de cada fatura, que
devera ser protocolada junto a SODF, para iniciar a contagem de prazo para pagamento, correspondente a 30 (trinta) dias Uteis;

7.19. O(s) pagamento(s) sera(do) feito(s), de acordo com as normas de planejamento, orgamento, finangas, patriménio e contabilidade do
Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a contar da data de apresentac¢do do atestado de execuc¢io emitido pela SODF, acompanhado da fatura/nota
fiscal correspondente, que sera atestada pelo executor do Contrato apds as devidas verificagdes;

7.20. As faturas serdo emitidas apds a conclusdo das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente
atestadas pela FISCALIZACAO/GESTAOQ designada pela SODF, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso.

7.21. Para liberagdo da ultima fatura sera realizada a medigdo final da totalidade do servigo, e pagamento condicionado a regulariza¢cdo das
demandas de recebimento provisério dos servigos;

7.22. Quando da execugdo por Consdrcio os pagamentos serdo realizados com base na medi¢do mensal dos servigos efetuados pelo
Consorcio, sendo que, ndo serd permitida a emissdo de fatura individual das empresas participes, devendo-se, portanto, ser considerado um CNPJ
Unico para o Consdrcio formado;

a) Para a configuragdo e formagdo do consdrcio é necessario registro cartorario e demais documentagdes fiscais, 0 que gera um Unico CNPJ
para as consorciadas.

7.23. Os pagamentos do item ‘Administragdo Local’ serdo feitos na proporgdo da execugdo financeira dos servigos, de forma a garantir que o
pagamento de 100% da parcela de Administragdo Local somente se verifique ao final da execugdo financeira da obra.

7.24. Fica vedada a emissdo de faturas a titulo de antecipagdo ou que ndo correspondam a etapas do cronograma fisico financeiro ou que
ndo atendam aos critérios de medigdo deste Termo de Referéncia.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Em atendimento & Lei n® 14.133/2021, art. 37, § 2°, o critério de julgamento sera o de TECNICA E PRECO e sera considerada vencedora
a empresa que obtiver maior pontuagdo, obtida a partir da ponderagdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, numa
escala de 0 a 100 pontos.

8.2. O julgamento por TECNICA E PRECO considerara exigéncias de qualificagdo técnica, com pesos de ponderacdo e avaliagio de 70%
(setenta por cento) para Proposta Técnica e 30% (trinta por cento) para Proposta Prego, atendido os parametros minimos de qualidade definidos no
presente Termo de Referéncia e nas normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT (art. 36, da Lei n? 14.133 de
2021).

8.3. O critério de julgamento serd o de TECNICA E PRECO e sera considerada vencedora a empresa que obtiver maior pontuagdo, obtida a
partir da ponderacgdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de prego da proposta, numa escala de 0 a 100 pontos.

8.4. O julgamento por TECNICA E PRECO considerara exigéncias de qualificagdo técnica, com pesos de ponderacdo e avaliagio de 70%
(setenta por cento) para Proposta Técnica e 30% (trinta por cento) para Proposta Prego, atendido os parametros minimos de qualidade definidos no
presente Termo de Referéncia e nas normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, DNIT (art. 36, da Lei n? 14.133 de
2021).

8.5. A analise e o julgamento da Capacita¢do Técnica serdo realizados pela Comissdo Interna de Avaliagdo Técnica - CIAT/SODF.

8.6. As Propostas Técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao atendimento das condicSes
estabelecidas no Edital e seus Anexos. Verificado o atendimento as referidas condi¢gGes proceder-se-a a avaliagdo da Proposta Técnica, conforme
instrucBes constantes deste Termo de Referéncia.

8.7. A pontuacdo final sera calculada utilizando-se a férmula:

NF = (0,70 X NT + 0,30 X NP)

8.8. onde:

a) NF: é pontuacdo final;

b) NT: é a nota da proposta técnica;

c) NP: é a nota da proposta de pregos.

8.9. A pontuacio final serd arredondada até os centésimos, de acordo com a regra definida pela norma da NBR 5891/ABNT - Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.



8.10.
ou qualg

8.11.
licitagdo,
8.12.
alegacao
8.12.1.
8.12.2.

Em nenhuma hipdtese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto aos atestados, Descricdo da Metodologia de Trabalho
uer condigdo que importe em modificacdo dos termos originais.

Durante a execugdo do contrato a Contratada devera manter, no minimo, a mesma pontuagdo da sua proposta técnica obtida na fase
sob pena de rescisdo.

A proposta técnica serd de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

O Coordenador devera ser, obrigatoriamente, RT da empresa licitante.

Para facilitar a andlise das propostas, a licitante devera apresentar um quadro com a relagdo dos profissionais da equipe técnica

minima, o atestado que comprova sua experiéncia, a sua relagdo com a empresa (RT, com ou sem vinculo) e o tempo de experiéncia.

8.13.
8.13.1.
8.13.2.

8.13.3.

8.14.
8.14.1.

8.14.1.1.

a)

PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA
A Nota da Proposta Técnica (NPT), variando de 0 a 100 pontos serd atribuida atendendo-se ao seguinte:

Tabela 1 - Critério para Pontuagdo da Proposta Técnica

Item Pontuagdo Maxima
Conhecimento do Problema 45
Avaliagdo dos profissionais 55

Total 100

A classificagdo para cada quesito de cada proposta devera ser feita segundo os seguintes conceitos:

AVALIAGAO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Tabela 2 - Critério para Pontuagdo do Conhecimento do Problema

Item Pontuagdao Maxima
Projeto de Sistema Viario em area urbana 20
Projetos de infraestrutura urbana de terraplenagem, pavimento, drenagem e sinalizagdo viaria 10
Projetos desenvolvidos na metodologia BIM 15

Total 45

Projetos de Sistema Viario em drea urbana

Apresentagdo de projetos de Sistema Vidrio em area urbana com solugbes técnicas de revitalizagdes urbanas, especificagbes técnicas dos

materiais e equipamentos, memoriais e justificativas técnicas.

b)

L]

c)
de area.

8.14.1.2.

a)

Para obter a pontuacdo a licitante deve apresentar:

Arquivos dos projetos em formatos nativo e PDF;

ART/RRT comprobatdria da autoria dos produtos apresentados.

A pontuagdo para cada levantamento serdo avaliadas de forma independente para cada atestado apresentado, sem considerar o somatdrio

% QUANTIDADE DE | PONTUAGAO POR PONTUACAO
DESCRICAO PROJETOS PROJETO TOTAL
Projetos de Sistema Viario em area urbana com
poligonais inferiores a 315.191,045 m? ou extensdes inferiores 1
a2450m
Projetos de Sistema Viario em drea urbana com poligonais
superiores a 315.191,045 m? ou extensdes superiores a 2.450 2
m

Projetos de infraestrutura urbana de terraplenagem, pavimento, drenagem e/ou sinalizagdo viaria

Apresentagdo de projetos de terraplenagem, pavimento, drenagem e/ou sinalizagdo vidria com solugGes técnicas, especificagbes técnicas

dos materiais e equipamentos, memoriais de calculo e justificativas técnicas.

b)

Para obter a pontuacdo a licitante deve apresentar:



e Arquivos dos projetos em formatos nativo e PDF;
e Arquivos em formato IFC;

e ART/RRT comprobatédria da autoria dos produtos apresentados.

A pontuagdo para cada levantamento serdo avaliadas de forma independente para cada atestado apresentado, sem considerar o somatdrio

c)
de area.
~ UANTIDADE DE PONTUACAO POR PONTUACAO
DESCRIGAO Q ¢ ¢
PROJETOS PROJETO TOTAL
Projetos de terraplenagem, pavimentac¢do, drenagem e
sinalizagdo viaria com poligonais inferiores a 315.191,045 m? ou 1
extensdes inferiores a 2.450 m
Projetos de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem e
sinalizagdo vidria com poligonais superiores a 315.191,045 m? 2
ou extensdes superiores a 2.450 m
8.14.1.3. Projetos desenvolvidos na metodologia BIM
a) Apresentacdo de projetos desenvolvidos na metodologia BIM (com informagdes atreladas ao modelo) com solugdes técnicas, especificagbes

técnicas dos materiais e equipamentos, memoriais de calculo e justificativas técnicas.

b) Para obter a pontuacdo a licitante deve apresentar:

e Arquivos dos projetos em formatos nativo e PDF;

e ART/RRT comprobatdria da autoria dos produtos apresentados.

~ QUANTIDADE DE PONTUACAO POR PONTUACAO
DESCRICAO PROJETOS PROJETO TOTAL
Projetos desenvolvidos na metodologia BIM 2
8.15. AVALIAGAO DA QUALIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA DE NiVEL SUPERIOR
8.15.1. Tabela 4 — Critério para Pontuagdo da Qualificagdo da Equipe
Cririo de En(gR- RCTi;liIC(RT)de/m:i Arq. Arquiteto/Eng. Civil Eng. Civil/Arquiteto Eng.
ontuacao da oordenador Projeto de Sistema Viario em . .
Equipe Técnica Geral 4rea urbana Projetos de Infraestrutura Orcamentista
a. Tempo de Formado
4 a7 anos 6,00 6,00 1,00 1,00
7a9anos 8,00 8,00 3,00 3,00
10 anos ou mais 10,00 10,00 5,00 5,00
b. Coordenagio de Projetos Finais/Executivos de Sistema Viario
Até 03 Projetos 6,00 - - -
Entre 04 e 07 Projetos 8,00 - - -
A part!r de 08 10,00
projetos
c. Engenheiros / Arquiteto Responsaveis
01 Projeto - 3,00 3,00 3,00
02 Projetos - 5,00 5,00 5,00
8.16. PONTUAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS
8.16.1. A nota da proposta de pregos sera calculada de acordo com a férmula:

N1
N2

NPP = 100

8.16.2. onde:



a) NPP: é a nota da proposta de pregos;

b) N2: é o valor da proposta de pregos considerada;

c) N1: é o valor da proposta com menor preco classificada.

8.16.3. Sera desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de prego com valor superior ao do or¢amento elaborado pela SODF.
8.16.4. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma NBR 5891/ABNT - Regras de

Arredondamento na Numeragao Decimal.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACISO
9.1. PREMISSAS DE ORCAMENTO:
9.1.1. A formagdo de prego referéncia dos servigos foi definida a partir da adogdo dos pregos de tabelas referenciais e de comparativo de

pregos de mercado (cotagbes), devido a recomendagdo do Manual de Orientagdo de Custos STJ e TCDF, via Relatdrio de Auditoria-Processo n2
35.717/2017, assim segue ordem de prioridade, sempre que estes servigos ou insumos componham itens da curva ABC:

a) Insumos existentes na tabela referéncia: se os precos de cotagdo forem menores ou equivalentes aos pregos da tabela de referéncia: o prego
licitado serd o da tabela de referéncia. "Os sistemas oficiais de referéncia da Administragdo Publica reproduzem os pregos de mercado, e, por
gozarem de presuncdo de veracidade, devem ter precedéncia em relagcdo a utilizacéo de cotag¢bes efetuadas diretamente com empresas que atuam
no mercado - Acérdéo 452/2019 Plendrio — TCU."

b) Insumos inexistentes na tabela referéncia: serdo consultadas tantas quanta empresas seja possivel o preco licitado sera o mais vantajoso
para Administragdo com o valor apresentado no mapa de cotagdo.

c) Independente da descrigdo do insumo/servigo da tabela de referéncia o frete sempre estd incluindo na composigdo de custos unitarios.
9.1.2. A data-base do orgamento é data do més de referéncia do SINAPI.

9.1.3. Os custos referentes a alimentagdo, transporte, ferramentas e equipamentos de protecdo ja estdo incluidos nos encargos

complementares.

9.1.4. Os custos dos servigos consideraram toda a logistica necesséria a elaboragdo dos documentos/projetos objeto desta contratagdo,
devendo as licitantes considerar todos os custos inclusos na elaboragdo de sua proposta.

9.1.5. A licitante deverd assumir a responsabilidade pela execugdo do objeto incluindo materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os
encargos inerentes a as atividades a serem desempenhadas.

9.1.6. Se a CONTRATANTE solicitar acréscimos de servigos ndo contemplados em orgamento, os precos unitarios para esses servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base, sobre
os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento nos termos do art. 127. Assim, eventuais precos novos serdo adotadas
comparagdes entre o prego da data licitada (reajustado), prego referéncia publicado e cota¢Ges de mercado e adotado o menor valor entre os trés.
Apods a obtengdo do menor valor referencial serd aplicada, sobre o prego novo, o percentual de desconto global oferecido na licitagdo.

9.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DO OBJETO:

9.2.1. O ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANTO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, E O REGIME SEM
DESONERACAO, com valor total de RS 3.003.687,57.

9.3. BDI de 21,22%, com BDI diferenciado de 11,10%, definido pela Secretaria de Obras conforme Portaria n® 137/2022.

9.4. Atualmente ha exigéncia de BDI diferenciado com percentual reduzido para itens considerados de mero fornecimento e servigos
especializados objeto de cotagdo no orcamento referencial, conforme precedente do TCU (SUMULA N2 253/2010).

9.5. O BDI apresentado pela empresa devera estar explicito no orgamento e ndo mais na composigao de pregos.

9.6. Sobre os encargos, deve constar no edital:

9.6.1. As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificagdes e Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da
proponente, sob pena de desclassificacdo.

9.6.2. O valor de BDI adotado na Planilha Orgamentdria é de 21,22%, com BDI diferenciado de 11,10%.

9.6.3. As licitantes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mdo de obra adotada na
planilha da proponente, sob pena de desclassificagdo.

9.6.4. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra horista adotado na Planilha Or¢camentéria é de 110,14% .

9.6.5. O valor para os encargos sociais incidentes sobre a mado de obra mensalista adotado na Planilha Orgamentéria é de 70,04%.

9.6.6. Fica dispensada a apresentagdo detalhada das composi¢ées SINAPI e o SICRO (desde que ndo modificados), pois sdo sistemas oficiais

de referencias de pregos, bastando que a mesma faga constar nos orgamentos apresentados a data base. E nos casos em que os custos unitdrios ndo
tenham sua origem no SINAPI ou no SICRO, ou seja, tabela de precos e servigos de outras fontes oficiais publicadas, exige-se a apresentagdo
de coeficiente de consumo, custo unitdrio, custo total dos diversos insumos, custo total da composi¢cdo, bem como as composi¢cGes dos servigos
associados.

9.7. Na elabora¢do do orgamento foram utilizadas as tabelas SINAPI-DF E SICCRO, sem desoneragdo, com data base MAI/2025 e
JAN/2025 respectivamente.

9.8. O orgamentos de referéncia sera acompanhado do custo unitdrio de referéncia, incluidas as respectivas composi¢des de custos
unitarios, com detalhamento do custo unitdrio do servigo por precgo certo de unidades determinadas;

9.9. Os percentuais das rubricas (administragdo, seguro, ISS etc...) integrantes para a composi¢do do BDI, poderdo variar para BAIXO ou
para CIMA dos PERCENTUAIS MAXIMOS estabelecidos pela Administracdo no Orcamento W3 NORTE SEM DESONERAGAO (175116315), desde que
haja previsao legal para tais variagGes.

9.10. As referidas variagdes poderdo ocorrer em decorréncia da estratégia comercial adotada pela empresa competidora.



9.11. O macro-cronograma apresentado no Orcamento W3 NORTE SEM DESONERACAO (175116315) serve como referéncia para o
planejamento geral do projeto. No entanto, a licitante devera apresentar um cronograma fisico-financeiro detalhado e personalizado, que demonstre
a viabilidade técnica e financeira de sua proposta e que possa ser utilizado como ferramenta de gestdo durante a execugdo do contrato.

9.12. A estratégia comercial s3o as decorrentes da aplicacdo do Simples Nacional, da Lei Complementar n2 123/2006 e da Lei 13.161/2015.
Ressalva-se que, uma vez apresentado o BDI e encargos sociais com as variagdes decorrentes das referidas Leis, a proponente devera se ater ao item
6.8 deste Termo de Referéncia para que ndo incorra em fraude fiscal.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos orgamentdrios especificos consignados no Quadro de
Detalhamento de Despesas - QDD desta Secretaria para o presente exercicio, indicado na Declara¢do de Orgamento a ser elaborada em atendimento
ao disposto nos Incisos | e Il do Artigo 16 da Lei Complementar n2 101, de 04 de maio de 2000.

10.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso VIl e art. 18,
caput, da Lei n? 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n? 58, de 2022 e Decreto n® 10.947/22):

a) ID PCA: 36680.

b) ID PCA PNCP: 00394742000149-0-000008/2025.

c) Data de publicagdo no PNCP: 14/4/2025.

11. DISPOSIC@ES FINAIS

11.1. Em caso de paralisagdo do andamento das atividades, a CONTRATADA devera ser comunicada a SODF sobre a ocorréncia desta, para
replanejamento e adequag¢do do cronograma.

11.2. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas,
equipamentos, etc., existentes no local da execugdo dos servigos.

11.3. Em qualquer situagdo, a CONTRATADA deverd subordinar-se a orientagdo da SODF e prestar informagdes.

11.4. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo de quaisquer desenhos e das prescricbes contidas no Termo de

Referéncia/Apéndices/Orcamentos deverd ser priorizada a seguinte ordem de relevancia dos documentos técnicos: Termo de Referéncia, Apéndices
e Orgamento. Persistindo a duvida devera ser consultada a Subsecretaria de Projetos, Orgamentos e Planejamento de Obras — SUPOP/SODF.

11.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Os prazos
serdo corridos salvo os devidamente expressos em dias Uteis.

11.6. Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicagdo do nimero da conta, codigo e nome da agéncia do BRB - Banco
de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n2 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipétese a cessdo
de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

11.6.1. Excluem-se da exigéncia do subitem 11.6 acima:
a) Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica Federal.
b) Os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de legislagdo prépria, s6

possam ser movimentados em instituicGes bancarias indicadas nos respectivos documentos; e

c) Os pagamentos a empresas de outros Estados da Federagdo que ndo tenham filial ou representagao no Distrito Federal podera indicar conta
corrente de outro banco.

Brasilia, 01 de julho de 2025.

Clebiana Silva
Arquiteta e Urbanista - CAU 31951-1/DF

Chefe da Assessoria Especial de Projetos de EdificagGes e Urbanismo

Carlos Eduardo de Oliveira Maciel
Engenheiro Civil - CREA 15.775/D-DF

Subsecretario de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras

ANEXO |
MODELO DO ATESTADO DE VISITA

Referéncia: Edital N2

Data da Visita: [/
CNPJ da Empresa:

Nome da Empresa:




A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu
representante legal (*), participou de Visita Técnica ao local de ELABORACAO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICACAO DA W3
NORTE, DO PERCURSO DESDE A QUADRA 702 ATE A QUADRA 716 NORTE, AO LONGO DO SETOR COMERCIAL RESIDENCIAL NORTE - SCLRN, EM
POLIGONAL DE AREA APROXIMADA DE 630.382,09 M2, LOCALIZADA NA REGIAO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - RA I, com o objetivo de
conhecer detalhes da contratagdo objeto do Termo de Referéncia, conforme previsto no Edital em referéncia.

A empresa declara que possui pleno conhecimento do objeto e das condi¢des e das peculiaridades inerentes a natureza deste e que todas as duvidas
foram sanadas quanto a contratagdo objeto do Termo de Referéncia, ndo havendo nenhum comentdrio ou divida quanto a sua execugdo.

Representante da Empresa:

Nome

Cargo/funcgio:

Assinatura:

Representante da SODF:

Nome:

Cargo/funcio:

Assinatura:

(*) O representante legal da empresa deverad apresentar-se devidamente munido de procuragdo que lhe outorgue poderes para proceder a visita
técnica.

ANEXO I

DECLARAGAO DE ABSTENGAO DE REALIZAGAO DE VISTORIA

Referéncia: Concorréncia n2 / -SODF

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? com sede na , DECLARA, em
cumprimento ao item 4.1.6 do presente Termo de Referéncia, para fins de comprovagdo junto a SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, e
ASSUME, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam
ensejar avengas técnicas ou financeiras com a SODF a qual serd juntada a Documentac¢do de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n2
14.133 de 2021.

Brasilia, de de

Representante legal da empresa com conhecimento técnico

7 Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL -

&

Jel! lﬁ Matr.0284632-2, Subsecretario(a) de Projetos, Orcamento e Planejamento de Obras, em
asaingtura 19/08/2025, as 10:20, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
Skl publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

e ] Documento assinado eletronicamente por CLEBIANA APARECIDA DA SILVA - Matr.0221642-6,
Jel! lﬁ Chefe da Assessoria de Projetos, Edificagdes e Urbanismo, em 19/08/2025, as 10:46, conforme
gssinatura art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito

| Sl — Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 178821525 cédigo CRC= 8D225B68.
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