



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 7.276.360,22

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

EDNA MATTOS DA ROCHA NEVES
CREA: 8665/D - DF

DATA:

17/07/2025



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA (%)	110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA (%)	70,19%
BDI - SERVIÇOS (%)	21,12%
BDI - DIF. (%)	11,10%
BDI - CONSULTORIA (%)	28,61%

RESUMO GERAL

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

RESUMO GERAL DE PREÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL
1	PLANO DE TRABALHO	2,23%	R\$ 162.009,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	38,40%	R\$ 2.794.075,15
3	ESTUDOS PRELIMINARES	17,13%	R\$ 1.246.545,75
4	PROJETO BÁSICO/LEGAL	28,71%	R\$ 2.089.075,37
5	PROJETO EXECUTIVO	9,17%	R\$ 666.932,68
6	PLANEJAMENTO DE OBRAS	3,20%	R\$ 232.751,92
7	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	1,17%	R\$ 84.969,84
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI		100,00%	R\$ 7.276.360,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,19%
BDI SERVIÇOS (%): 21,12%
BDI - DIF. (%): 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
1	PLANO DE TRABALHO								
1.1	PLANO DE TRABALHO								
1.1.1	PROPRIO	CPU-01	PLANO DE TRABALHO	UN	1,00	41.989,87	R\$ 41.989,87	28,61%	R\$ 54.003,17
1.2	PLANO DE EXECUÇÃO BIM								
1.2.1	PROPRIO	CPU-02	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	UN	1,00	83.979,74	R\$ 83.979,74	28,61%	R\$ 108.006,34
						ITEM	R\$ 125.969,61		R\$ 162.009,51

2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS								
2.1.1	PROPRIO	CPU-03	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	UN	1,00	R\$ 60.953,31	R\$ 60.953,31	28,61%	R\$ 78.392,05
2.2	ENSAIOS GEOTÉCNICO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO								
2.2.1	JANELAS DE INSPEÇÃO - RESTAURO DE PAVIMENTO								
2.2.1.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	10,00	R\$ 2.133,33	R\$ 21.333,30	11,10%	R\$ 23.701,29
2.2.1.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	20,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24.000,00	11,10%	R\$ 26.664,00
2.2.1.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	30,00	R\$ 550,00	R\$ 16.500,00	11,10%	R\$ 18.331,50
2.2.1.4	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 19	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	30,00	R\$ 1.540,00	R\$ 46.200,00	11,10%	R\$ 51.328,20
2.2.1.5	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	30,00	R\$ 517,50	R\$ 15.525,00	11,10%	R\$ 17.248,27
2.2.1.6	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	30,00	R\$ 965,00	R\$ 28.950,00	11,10%	R\$ 32.163,45
2.2.1.7	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	30,00	R\$ 165,00	R\$ 4.950,00	11,10%	R\$ 5.499,45
2.2.1.8	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	10,00	R\$ 260,12	R\$ 2.601,20	11,10%	R\$ 2.889,93
2.2.1.9	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	30,00	R\$ 365,62	R\$ 10.968,60	11,10%	R\$ 12.186,11
2.2.1.10	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	30,00	R\$ 146,25	R\$ 4.387,50	11,10%	R\$ 4.874,51
2.2.1.11	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	30,00	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00	11,10%	R\$ 3.832,95
2.2.1.12	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	30,00	R\$ 287,50	R\$ 8.625,00	11,10%	R\$ 9.582,37
2.2.1.13	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	30,00	R\$ 234,25	R\$ 7.027,50	11,10%	R\$ 7.807,55
2.2.1.14	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	30,00	R\$ 72,50	R\$ 2.175,00	11,10%	R\$ 2.416,42
2.2.1.15	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	30,00	R\$ 138,25	R\$ 4.147,50	11,10%	R\$ 4.607,87
2.2.1.16	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	5,00	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00	11,10%	R\$ 3.055,25
2.2.1.17	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	5,00	R\$ 575,00	R\$ 2.875,00	11,10%	R\$ 3.194,12
2.2.1.18	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	50,00	R\$ 174,57	R\$ 8.728,50	11,10%	R\$ 9.697,36
2.2.1.19	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN	50,00	R\$ 445,00	R\$ 22.250,00	11,10%	R\$ 24.719,75
2.2.1.20	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	30,00	R\$ 168,75	R\$ 5.062,50	11,10%	R\$ 5.624,43
2.2.1.21	DAER-RS-ABR-2015-M	DAER- 10.9-M1	ENSAIO DE DEFLEXÃO - VIGA BENNKELMAN - COMPLETO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, TRELIÇA E CAMINHÃO, ART E RELATÓRIO - ATÉ 1 KM	DIÁRIA	5,00	R\$ 4.447,08	R\$ 22.235,40	11,10%	R\$ 24.703,53
2.3	ENSAIOS GEOTÉCNICO - PESQUISA DE CAMPO								
2.3.1	COORDENAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS								
2.3.1.1	PROPRIO	CPU-04	COORDENAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS	UN	1,00	R\$ 227.921,50	R\$ 227.921,50	28,61%	R\$ 293.129,84
2.3.2	POÇO DE INSPEÇÃO (PI) - AMOSTRAS INDEFORMADA								
2.3.2.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	6,00	R\$ 2.133,33	R\$ 12.799,98	11,10%	R\$ 14.220,77
2.3.2.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	12,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	11,10%	R\$ 15.998,40
2.3.2.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	6,00	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00	11,10%	R\$ 3.666,30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,19%
BDI SERVIÇOS (%): 21,12%
BDI - DIF. (%): 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
2.3.3 SONDAGEM A TRADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM									
2.3.3.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	385,00	R\$ 135,90	R\$ 52.321,50	11,10%	R\$ 58.129,18
2.3.3.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	M	119,00	R\$ 94,87	R\$ 11.289,53	11,10%	R\$ 12.542,66
2.3.3.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	152,00	R\$ 470,00	R\$ 71.440,00	11,10%	R\$ 79.369,84
2.3.4 SONDAGEM A TRADO - BACIAS E LANÇAMENTOS									
2.3.4.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	4,00	R\$ 1.037,50	R\$ 4.150,00	11,10%	R\$ 4.610,65
2.3.4.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	28,00	R\$ 150,00	R\$ 4.200,00	11,10%	R\$ 4.666,20
2.3.5 ENSAIOS (PAVIMENTO NOVO, BACIAS E JAZIDAS)									
2.3.5.1	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	152,00	R\$ 165,00	R\$ 25.080,00	11,10%	R\$ 27.863,88
2.3.5.2	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	48,00	R\$ 260,12	R\$ 12.485,76	11,10%	R\$ 13.871,67
2.3.5.3	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	152,00	R\$ 365,62	R\$ 55.574,24	11,10%	R\$ 61.742,98
2.3.5.4	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	152,00	R\$ 146,25	R\$ 22.230,00	11,10%	R\$ 24.697,53
2.3.5.5	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	152,00	R\$ 115,00	R\$ 17.480,00	11,10%	R\$ 19.420,28
2.3.5.6	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	152,00	R\$ 287,50	R\$ 43.700,00	11,10%	R\$ 48.550,70
2.3.5.7	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	152,00	R\$ 234,25	R\$ 35.606,00	11,10%	R\$ 39.558,26
2.3.5.8	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	152,00	R\$ 72,50	R\$ 11.020,00	11,10%	R\$ 12.243,22
2.3.5.9	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	152,00	R\$ 138,25	R\$ 21.014,00	11,10%	R\$ 23.346,55
2.3.5.10	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN	3,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00	11,10%	R\$ 3.499,65
2.3.5.11	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	6,00	R\$ 760,00	R\$ 4.560,00	11,10%	R\$ 5.066,16
2.3.5.12	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	3,00	R\$ 2.761,25	R\$ 8.283,75	11,10%	R\$ 9.203,24
2.3.5.13	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	3,00	R\$ 2.872,50	R\$ 8.617,50	11,10%	R\$ 9.574,04
2.3.5.14	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	29,00	R\$ 795,00	R\$ 23.055,00	11,10%	R\$ 25.614,10
2.3.5.15	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	8,00	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00	11,10%	R\$ 4.888,40
2.3.5.16	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	8,00	R\$ 575,00	R\$ 4.600,00	11,10%	R\$ 5.110,60
2.3.5.17	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	152,00	R\$ 168,75	R\$ 25.650,00	11,10%	R\$ 28.497,15
2.3.5.18	COTAÇÃO MAI/2025	COT-ART 01	LAUDO TECNICO E ART - ENSAIOS	UN	1,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	11,10%	R\$ 972,12
2.4 MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA									
2.4.1	PROPRIO	CPU-05	MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	UN	1,00	R\$ 86.733,49	R\$ 86.733,49	28,61%	R\$ 111.547,94
2.5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL									
2.5.1	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	6,00	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00	11,10%	R\$ 8.999,10
2.5.2	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	120,00	R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00	11,10%	R\$ 133.320,00
2.5.3	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-03	AEROFOTOMETRIA COM DRONE	HA	231,00	R\$ 270,00	R\$ 62.370,00	11,10%	R\$ 69.293,07
2.5.4	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS; ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	231,00	R\$ 180,00	R\$ 41.580,00	11,10%	R\$ 46.195,38
2.5.5	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	231,00	R\$ 1.000,00	R\$ 231.000,00	11,10%	R\$ 256.641,00
2.5.6	ART - EXERCÍCIO - 2025	ART-CREA-DF-2025	ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025	UN	1,00	R\$ 271,47	R\$ 271,47	11,10%	R\$ 301,60
2.5.7	PROPRIO	CPU-06	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	UN	1,00	R\$ 388.350,22	R\$ 388.350,22	28,61%	R\$ 499.457,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,19%
BDI SERVIÇOS (%): 21,12%
BDI - DIF. (%): 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%): 28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
2.6 CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS - CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS									
2.6.1	PROPRIO	CPU-07	CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	UN	1,00	R\$ 188.372,32	R\$ 188.372,32	28,61%	R\$ 242.265,64
2.7 ESTUDO DE TRÁFEGO									
2.7.1	PROPRIO	CPU-08	ESTUDO DE TRÁFEGO	UN	1,00	R\$ 158.214,36	R\$ 158.214,36	28,61%	R\$ 203.479,48
						ITEM	R\$ 2.339.890,93		R\$ 2.794.075,15

3 ESTUDOS PRELIMINARES									
3.1 ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS									
3.1.1	PROPRIO	CPU-09	ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	UN	1,00	R\$ 226.867,00	R\$ 226.867,00	28,61%	R\$ 291.773,64
3.2 ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS									
3.2.1	PROPRIO	CPU-10	ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	UN	1,00	R\$ 108.057,71	R\$ 108.057,71	28,61%	R\$ 138.973,02
3.3 ESTUDOS HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO									
3.3.1	PROPRIO	CPU-11	ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	UN	1,00	R\$ 172.620,21	R\$ 172.620,21	28,61%	R\$ 222.006,85
3.4 ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO									
3.4.1	PROPRIO	CPU-12	ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 461.699,90	R\$ 461.699,90	28,61%	R\$ 593.792,24
						ITEM	R\$ 969.244,82		R\$ 1.246.545,75

4 PROJETO BÁSICO/LEGAL									
4.1 PROJETO DE URBANIZAÇÃO									
4.1.1	PROPRIO	CPU-13	PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 483.205,56	R\$ 483.205,56	28,61%	R\$ 621.450,67
4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM									
4.2.1	PROPRIO	CPU-14	PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM	UN	1,00	R\$ 153.121,54	R\$ 153.121,54	28,61%	R\$ 196.929,61
4.3 PROJETO DE PAVIMENTO									
4.3.1	PROPRIO	CPU-15	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 145.540,17	R\$ 145.540,17	28,61%	R\$ 187.179,21
4.4 PROJETO DE DRENAGEM									
4.4.1	PROPRIO	CPU-16	PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM	UN	1,00	R\$ 346.263,86	R\$ 346.263,86	28,61%	R\$ 445.329,95
4.5 PROJETO DE ESTRUTURAS									
4.5.1	PROPRIO	CPU-17	PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS - INCLUSIVE FUNDAÇÕES - CONTENÇÕES E OAE	UN	1,00	R\$ 153.121,54	R\$ 153.121,54	28,61%	R\$ 196.929,61
4.6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA									
4.6.1	PROPRIO	CPU-18	PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	UN	1,00	R\$ 215.239,18	R\$ 215.239,18	28,61%	R\$ 276.819,10
4.7 CADERNO DE ORÇAMENTO									
4.7.1	PROPRIO	CPU-19	CADERNO DE ORÇAMENTO	UN	1,00	R\$ 127.857,26	R\$ 127.857,26	28,61%	R\$ 164.437,22
						ITEM	R\$ 1.624.349,11		R\$ 2.089.075,37

5 PROJETO EXECUTIVO									
5.1 PROJETO EXECUTIVO ITEM 3.11 TR (141432088)									
5.1.1	PROPRIO	CPU-20	PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO DE TODAS AS DISCIPLINAS INCLUINDO ORÇAMENTO	UN	1,00	R\$ 518.569,85	R\$ 518.569,85	28,61%	R\$ 666.932,68
						ITEM	R\$ 518.569,85		R\$ 666.932,68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.
PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA:	110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA:	70,19%
BDI SERVIÇOS (%):	21,12%
BDI - DIF. (%):	11,10%
BDI - CONSULTORIA (%):	28,61%

ORÇAMENTO DETALHADO

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Percentual BDI (%)	Preço Total C/ BDI
6	PLANEJAMENTO DE OBRAS								
6.1	PLANO DE ATAQUE-MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO								
6.1.1	PROPRIO	CPU-21	PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO	UN	1,00	R\$ 180.974,98	R\$ 180.974,98	28,61%	R\$ 232.751,92
						ITEM	R\$ 180.974,98		R\$ 232.751,92
7	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO								
7.1	MPVR VIÁRIO-MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL								
7.1.1	PROPRIO	CPU-22	MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	1,00	R\$ 66.067,84	R\$ 66.067,84	28,61%	R\$ 84.969,84
						ITEM	R\$ 66.067,84		R\$ 84.969,84
ORÇAMENTO PREÇO TOTAL COM BDI							R\$ 5.825.067,14	R\$ 7.276.360,22	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

SICRO- P8060 -M		GERENTE BIM - CONSULTOR			MÊS	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	1,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87
CUSTO TOTAL						R\$ 41.989,87

SICRO- P9867-M		TÉCNICO ESPECIALIZADO (PAVIMENTAÇÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ORIGEM SICRO- LEIS SOCIAIS (MENSALISTA) -SINAPI			MÊS	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- MDO	P9867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	1,0000	R\$ 3.688,27	R\$ 3.688,27
SINAPI-C	LS	LEIS SOCIAIS SINAPI - SEM DESONERAÇÃO	%	70,1900	R\$ 3.688,27	R\$ 2.588,79
SINAPI-C	43481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
SINAPI-C	43505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	R\$ 138,98	R\$ 138,98
SINAPI-C	100536	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000	R\$ 44,14	R\$ 44,14
SINAPI-C	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	R\$ 270,51	R\$ 270,51
SINAPI-C	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	0,2500	R\$ 15,46	R\$ 3,87
CUSTO TOTAL						R\$ 6.744,45

CPU-01		PLANO DE TRABALHO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	1,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87
CUSTO TOTAL						R\$ 41.989,87

CPU-02		PLANO DE EXECUÇÃO BIM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	2,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 83.979,74
CUSTO TOTAL						R\$ 83.979,74

CPU-03		PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8081	GEÓLOGO PLENO	MÊS	1,0000	R\$ 25.780,18	R\$ 25.780,18
CUSTO TOTAL						R\$ 60.953,31

CPU-04		COORDENAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8081	GEÓLOGO PLENO	MÊS	5,0000	R\$ 25.780,18	R\$ 128.900,90
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	270,0000	R\$ 66,54	R\$ 17.965,26
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	810,0000	R\$ 35,24	R\$ 28.546,91
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0000	R\$ 3.467,06	R\$ 17.335,30
CUSTO TOTAL						R\$ 227.921,50

CPU-05		MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8081	GEÓLOGO PLENO	MÊS	2,0000	R\$ 25.780,18	R\$ 51.560,36
CUSTO TOTAL						R\$ 86.733,49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

CPU-06					UN	
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL						
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	2,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 83.979,74
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	5,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 137.958,80
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0000	R\$ 3.467,06	R\$ 17.335,30
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	270,0000	R\$ 66,54	R\$ 17.965,26
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	810,0000	R\$ 35,24	R\$ 28.546,91
SINAPI-C	41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	5,0000	R\$ 1.856,85	R\$ 9.284,25
SINAPI-C	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0000	R\$ 4.586,74	R\$ 22.933,70
CUSTO TOTAL					R\$	388.350,22

CPU-07					UN	
CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS						
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	1,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 3.467,06	R\$ 10.401,18
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 26.712,02	R\$ 80.136,06
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	120,0000	R\$ 66,54	R\$ 7.984,56
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	360,0000	R\$ 35,24	R\$ 12.687,52
CUSTO TOTAL					R\$	188.372,32

CPU-08					UN	
ESTUDO DE TRÁFEGO						
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	3,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 82.775,28
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 6.531,29	R\$ 19.593,87
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHP	120,0000	R\$ 66,54	R\$ 7.984,56
SICRO- EQUIP	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	CHI	360,0000	R\$ 35,24	R\$ 12.687,52
CUSTO TOTAL					R\$	158.214,36

CPU-09					UN	
ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS						
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	1,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,0000	R\$ 6.531,29	R\$ 26.125,16
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	4,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 123.578,84
CUSTO TOTAL					R\$	226.867,00

CPU-10					UN	
ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS						
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	1,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	1,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 30.894,71
CUSTO TOTAL					R\$	108.057,71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

CPU-11		ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	4,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 123.578,84
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,0000	R\$ 3.467,06	R\$ 13.868,24
CUSTO TOTAL						R\$ 172.620,21

CPU-12		ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8060-M	GERENTE BIM - CONSULTOR	MÊS	2,0000	R\$ 41.989,87	R\$ 83.979,74
SICRO- CNS	P8015	ARQUITETO SÊNIOR	MÊS	10,0000	R\$ 30.737,39	R\$ 307.373,90
CUSTO TOTAL						R\$ 461.699,90

CPU-13		PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	5,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 137.958,80
SICRO- CNS	P8014	ARQUITETO PLENO	MÊS	10,0000	R\$ 27.490,05	R\$ 274.900,50
						R\$ 483.205,56

CPU-14		PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	3,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 82.775,28
						R\$ 153.121,54

CPU-15		PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	#REF!	#REF!	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8066	#REF!	#REF!	4,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 110.367,04
						R\$ 145.540,17

CPU-16		PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	10,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 275.917,60
						R\$ 346.263,86

CPU-17		PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS - INCLUSIVE FUNDAÇÕES - CONTENÇÕES E OAE			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	3,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 82.775,28
						R\$ 153.121,54

CPU-18		PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	2,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 70.346,26
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	5,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 137.958,80
SINAPI-C	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	R\$ 3.467,06	R\$ 6.934,12
						R\$ 215.239,18

CPU-19		CADERNO DE ORÇAMENTO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	3,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 92.684,13
						R\$ 127.857,26

CPU-20		PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO DE TODAS AS DISCIPLINAS INCLUINDO ORÇAMENTO			UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$ 35.173,13
SICRO- CNS	P8014	ARQUITETO PLENO	MÊS	3,0000	R\$ 27.490,05	R\$ 82.470,15
SICRO- CNS	P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	7,0000	R\$ 27.591,76	R\$ 193.142,32
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	3,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 92.684,13
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR (ORÇAMENTISTA)	MÊS	3,0000	R\$ 30.894,71	R\$ 92.684,13
SICRO- CNS	P8867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	3,0000	R\$ 7.472,00	R\$ 22.415,99
						R\$ 518.569,85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

CPU-21		PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO				UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal	
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$	35.173,13
SICRO- CNS	P8058	ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO	MÊS	2,0000	R\$ 26.558,86	R\$	53.117,72
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	3,0000	R\$ 30.894,71	R\$	92.684,13
						R\$	180.974,98

CPU-22		MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL				UN	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal	
SICRO- CNS	P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	#REF!	1,0000	R\$ 35.173,13	R\$	35.173,13
SICRO- CNS	P8067	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	#REF!	1,0000	R\$ 30.894,71	R\$	30.894,71
SICRO- CNS	P9867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	1,0000	R\$ 7.472,00	R\$	7.472,00
						R\$	66.067,64

DAER-RS-ABR-2015 10.9-M		ENSAIO DE DEFLEXÃO - VIGA BENCKELMAN - COMPLETO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, TRELIÇA E CAMINHÃO, ART E RELATÓRIO - ATÉ 1 KM			DIÁRIA	
Fonte	Código Externo	Descrição	Unid.	Consumo	Custo	SubTotal
PESSOAL COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES						
SINAPI-C	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2500	R\$ 26.712,02	R\$ 6.678,01
SINAPI-C	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,0000	R\$ 6.531,29	R\$ 19.593,87
SICRO- CNS	P9867-M	TÉCNICO ESPECIALIZADO (PAVIMENTAÇÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ORIGEM SICRO- LEIS SOCIAIS (MENSALISTA) -SINAPI	MÊS	1,0000	R\$ 6.744,45	R\$ 6.744,45
SINAPI-C	101452	SERVEENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,0000	R\$ 4.523,90	R\$ 31.667,30
SINAPI-C	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,0000	R\$ 5.623,09	R\$ 11.246,18
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-LOC-COMPL	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN / TRELIÇA / CALIBRAÇÃO E LAUDO TÉCNICO	MÊS	1,0000	R\$ 4.810,91	R\$ 4.810,91
ALUGUEL DE VEICULOS						
BASE DE DADOS DER-PR	166760-MAT	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10 BASE 50X50 CM	UN	1,0000	R\$ 257,80	R\$ 257,80
BASE DE DADOS EMBASA-BA	F020000005-EQ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	MÊS	1,0000	R\$ 7.943,09	R\$ 7.943,09
CUSTO TOTAL DA TAREFA						R\$ 88.941,61
DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS POR MÊS - 20 DIAS			R\$/ DIA	20,0000	R\$ 88.941,61	R\$ 4.447,08
CUSTO TOTAL DIÁRIA						R\$ 4.447,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA (%): 110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA (%): 70,19%
BDI SERVIÇOS (%): 21,12%
BDI - DIF. (%): 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%): 26,61%

CURVA ABC

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025

SEM DESONERAÇÃO

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total S/ BDI	Preço Total C/ BDI	%	Acumulado	Classificação
PROPRIO	CPU-20	PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO DE TODAS AS DISCIPLINAS INCLUINDO ORÇAMENTO	UN	1,00	R\$ 518.569,85	R\$ 518.569,85	R\$ 666.932,68	9,17%	9,17%	A
PROPRIO	CPU-13	PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 483.205,56	R\$ 483.205,56	R\$ 621.450,67	8,54%	17,71%	A
PROPRIO	CPU-12	ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 461.699,90	R\$ 461.699,90	R\$ 593.792,24	8,16%	25,87%	A
PROPRIO	CPU-06	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	UN	1,00	R\$ 389.350,22	R\$ 389.350,22	R\$ 499.457,21	6,86%	32,73%	A
PROPRIO	CPU-16	PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM	UN	1,00	R\$ 346.263,86	R\$ 346.263,86	R\$ 445.329,95	6,12%	38,85%	A
PROPRIO	CPU-04	COORDENAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS	UN	1,00	R\$ 227.921,50	R\$ 227.921,50	R\$ 293.129,84	4,03%	42,88%	A
PROPRIO	CPU-09	ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	UN	1,00	R\$ 226.867,00	R\$ 226.867,00	R\$ 291.773,64	4,01%	46,89%	A
PROPRIO	CPU-18	PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	UN	1,00	R\$ 215.239,18	R\$ 215.239,18	R\$ 276.819,10	3,80%	50,69%	A
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS, IMAGEM ORTORRETFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL	HA	231,00	R\$ 1.000,00	R\$ 231.000,00	R\$ 256.641,00	3,53%	54,22%	A
PROPRIO	CPU-07	CONSULTA/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	UN	1,00	R\$ 188.372,32	R\$ 188.372,32	R\$ 242.265,64	3,33%	57,55%	A
PROPRIO	CPU-21	PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO	UN	1,00	R\$ 180.974,98	R\$ 180.974,98	R\$ 232.751,92	3,20%	60,75%	A
PROPRIO	CPU-11	ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	UN	1,00	R\$ 172.620,21	R\$ 172.620,21	R\$ 222.006,85	3,05%	63,80%	A
PROPRIO	CPU-08	ESTUDO DE TRÁFEGO	UN	1,00	R\$ 158.214,38	R\$ 158.214,38	R\$ 203.479,48	2,80%	66,60%	A
PROPRIO	CPU-14	PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM	UN	1,00	R\$ 153.121,54	R\$ 153.121,54	R\$ 196.929,61	2,71%	69,30%	A
PROPRIO	CPU-17	PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS - INCLUSIVE FUNDAÇÕES - CONTENÇÕES E OAE	UN	1,00	R\$ 153.121,54	R\$ 153.121,54	R\$ 196.929,61	2,71%	72,01%	A
PROPRIO	CPU-15	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTO	UN	1,00	R\$ 145.540,17	R\$ 145.540,17	R\$ 187.179,21	2,57%	74,58%	A
PROPRIO	CPU-19	CADEIRNO DE ORÇAMENTO	UN	1,00	R\$ 127.857,28	R\$ 127.857,28	R\$ 164.437,22	2,26%	76,84%	A
PROPRIO	CPU-10	ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	UN	1,00	R\$ 108.057,71	R\$ 108.057,71	R\$ 138.973,02	1,91%	78,75%	A
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	120,00	R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 133.320,00	1,83%	80,58%	B
PROPRIO	CPU-05	MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	UN	1,00	R\$ 86.733,49	R\$ 86.733,49	R\$ 111.547,94	1,53%	82,12%	B
PROPRIO	CPU-02	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	UN	1,00	R\$ 83.979,74	R\$ 83.979,74	R\$ 108.006,34	1,48%	83,60%	B
PROPRIO	CPU-22	MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	1,00	R\$ 66.067,84	R\$ 66.067,84	R\$ 84.969,84	1,17%	84,77%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	152,00	R\$ 470,00	R\$ 71.440,00	R\$ 70.369,84	1,09%	85,86%	B
PROPRIO	CPU-03	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	UN	1,00	R\$ 60.953,31	R\$ 60.953,31	R\$ 78.392,05	1,08%	86,94%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	182,00	R\$ 365,62	R\$ 66.542,84	R\$ 73.929,09	1,02%	87,95%	B
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	231,00	R\$ 270,00	R\$ 62.370,00	R\$ 69.293,06	0,95%	88,91%	B
PROPRIO	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	182,00	R\$ 52.325,00	R\$ 9.522,00	R\$ 58.133,07	0,80%	89,70%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	385,00	R\$ 135,90	R\$ 52.321,50	R\$ 58.129,18	0,80%	90,50%	B
PROPRIO	CPU-01	PLANO DE TRABALHO	UN	1,00	R\$ 41.989,87	R\$ 41.989,87	R\$ 54.003,17	0,74%	91,25%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 19	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	30,00	R\$ 1.540,00	R\$ 46.200,00	R\$ 51.328,20	0,71%	91,95%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNI (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	182,00	R\$ 234,25	R\$ 42.633,50	R\$ 47.365,81	0,65%	92,60%	B
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO, RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A-GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M, TESTES DE PRECISÃO PLANIMÉTRICA DOS PRODUTOS,ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	231,00	R\$ 180,00	R\$ 41.580,00	R\$ 46.195,38	0,63%	93,24%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 01	ESCOVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	32,00	R\$ 1.200,00	R\$ 38.400,00	R\$ 42.662,40	0,59%	93,82%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	16,00	R\$ 2.133,33	R\$ 34.133,28	R\$ 37.922,07	0,52%	94,34%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	182,00	R\$ 168,75	R\$ 30.712,50	R\$ 34.121,58	0,47%	94,81%	B
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	182,00	R\$ 165,00	R\$ 30.030,00	R\$ 33.363,33	0,46%	95,27%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	30,00	R\$ 965,00	R\$ 28.950,00	R\$ 32.163,45	0,44%	95,71%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	182,00	R\$ 146,25	R\$ 26.617,50	R\$ 29.572,04	0,41%	96,12%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	182,00	R\$ 138,25	R\$ 25.161,50	R\$ 27.954,42	0,38%	96,50%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	29,00	R\$ 795,00	R\$ 23.055,00	R\$ 25.614,10	0,35%	96,86%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN	50,00	R\$ 445,00	R\$ 22.250,00	R\$ 24.719,75	0,34%	97,20%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	182,00	R\$ 115,00	R\$ 20.930,00	R\$ 23.253,23	0,32%	97,52%	C
DAER-RS-ABR-2015-M	DAER-10.9-M1	ENSAIO DE DEFLEXÃO - VIGA BENCKELMAN - COMPLETO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, TRELIÇA E CAMINHÃO, ART E RELATÓRIO - ATÉ 1 KM	DIÁRIA	5,00	R\$ 4.447,08	R\$ 22.235,40	R\$ 24.703,53	0,34%	97,86%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	36,00	R\$ 550,00	R\$ 19.800,00	R\$ 21.997,80	0,30%	98,16%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	30,00	R\$ 517,50	R\$ 15.525,00	R\$ 17.246,27	0,24%	98,39%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	58,00	R\$ 280,12	R\$ 15.086,96	R\$ 16.761,61	0,23%	98,63%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	182,00	R\$ 72,50	R\$ 13.195,00	R\$ 14.659,64	0,20%	98,83%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 16	SONDAGEM A TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	M	119,00	R\$ 94,87	R\$ 11.289,53	R\$ 12.542,66	0,17%	99,00%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	50,00	R\$ 174,57	R\$ 8.728,50	R\$ 9.697,36	0,13%	99,13%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	3,00	R\$ 2.872,50	R\$ 8.617,50	R\$ 9.574,04	0,13%	99,26%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	3,00	R\$ 2.761,25	R\$ 8.283,75	R\$ 9.203,24	0,13%	99,39%	C
COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	6,00	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.999,10	0,12%	99,51%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	13,00	R\$ 575,00	R\$ 7.475,00	R\$ 8.304,72	0,11%	99,63%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	13,00	R\$ 550,00	R\$ 7.150,00	R\$ 7.943,65	0,11%	99,74%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	6,00	R\$ 760,00	R\$ 4.560,00	R\$ 5.066,16	0,07%	99,81%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	28,00	R\$ 150,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.686,20	0,06%	99,87%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	4,00	R\$ 1.037,50	R\$ 4.150,00	R\$ 4.610,64	0,06%	99,93%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN	3,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.499,65	0,05%	99,98%	C
COTAÇÃO MAI/2025	COT-ART 01	LAUDO TÉCNICO E ART - ENSAIOS	UN	1,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 972,12	0,01%	100,00%	C
ART - EXERCÍCIO - 2025	ART-CREA-DF-2025	ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025	UN	1,00	R\$ 271,47	R\$ 271,47	R\$ 301,60	0,00%	100,00%	C
TOTAL:						R\$ 5.825.067,14	R\$ 7.276.360,22	100,00%		

RESUMO				
CATEGORIA	%	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR	ACUMULADO
A	78,75%	18,00	R\$ 5.730.278,89	R\$ 5.730.278,89
B	16,06%	17,00	R\$ 1.168.689,02	R\$ 6.898.967,91
C	5,19%	25,00	R\$ 377.392,31	R\$ 7.276.360,22
TOTAL	100,00%	60,00	R\$ 7.276.360,22	R\$ 7.276.360,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Subsecretaria de Modelos, Orçamentos e Planejamento de Obras

PROCESSO SEI Nº 001110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

MEMORIAL DE QUANTITATIVO
TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE MÃO DE OBRA								
Fase	Atividades	Categoria	Quant. Equipe	Pessoa/ Equipe	Hora/Dia	Dias	Total de Horas	Homem / Mês
		Discriminação					e = a*b*c*d	f = e/220
			a	b		c		
PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	Coordenador	1	1	4,0	30	120,00	1,00
	PLANO DE EXECUÇÃO BIM	Gerente BIM	1	1	8,0	30	240,00	2,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	Coordenador	1	1	2,0	30	60,00	1,00
		Geólogo Pleno	1	1	4,0	30	120,00	1,00
	ENSAIOS GEOTÉCNICOS	Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		Geólogo Pleno	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		Desenhista	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	6,0	135	810,00	4,00
	MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		Geólogo Pleno	1	1	6,0	60	360,00	2,00
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		Gerente BIM	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		Eng. Pleno	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		Desenhista	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	6,0	135	810,00	4,00
		Auxiliar de Topógrafo	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		Topógrafo	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
		Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		Gerente BIM	1	1	2,0	60	120,00	1,00
	CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	Eng. Pleno	1	1	8,0	60	480,00	3,00
		Desenhista	1	1	8,0	60	480,00	3,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	6,0	60	360,00	2,00
	ESTUDO DE TRÁFEGO	Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		Eng. Pleno	1	1	8,0	60	480,00	3,00
		Auxiliar de Engenharia	1	1	8,0	60	480,00	3,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	2,0	60	120,00	1,00
		VEÍCULO LEVE - 53 KW	1	1	6,0	60	360,00	2,00
ESTUDOS PRELIMINARES	ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	Coordenador	1	1	2,0	90	180,00	1,00
		Gerente BIM	1	1	2,0	90	180,00	1,00
		Eng. Sênior	1	1	8,0	90	720,00	4,00
		Auxiliar de Engenharia	1	1	8,0	90	720,00	4,00
	ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	Coordenador	1	1	2,0	90	180,00	1,00
		Gerente BIM	1	1	2,0	90	180,00	1,00
		Eng. Sênior	1	1	2,0	90	180,00	1,00
	ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	Coordenador	1	1	2,0	90	180,00	1,00
		Eng. Sênior	1	1	8,0	90	720,00	4,00
		Desenhista	1	1	8,0	90	720,00	4,00
	ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		Gerente BIM	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		Arq. Sênior	1	2	8,0	135	2.160,00	10,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Subsecretaria de Modelos, Orçamentos e Planejamento de Obras

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

MEMORIAL DE QUANTITATIVO
TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE MÃO DE OBRA									
ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE MODELOS	PROJETO BÁSICO/LEGAL	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
			Eng. Pleno	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
			Arq. Pleno	1	2	8,0	135	2.160,00	10,00
		PROJETO DE TERRAPLENAGEM	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
			Eng. Pleno	1	1	4,0	135	540,00	3,00
		PROJETO DE PAVIMENTO	Coordenador	1	1	2,0	90	180,00	1,00
			Eng. Pleno	1	1	8,0	90	720,00	4,00
		PROJETO DE DRENAGEM	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
			Eng. Pleno	1	2	8,0	135	2.160,00	10,00
		PROJETO DE ESTRUTURAS	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
			Eng. Pleno	1	1	4,0	135	540,00	3,00
		PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	Coordenador	1	1	2,0	135	270,00	2,00
			Eng. Pleno	1	1	8,0	135	1.080,00	5,00
			Desenhistas	1	1	2,0	135	270,00	2,00
		CADERNO DE ORÇAMENTO	Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
			Eng. Sênior	1	1	8,0	60	480,00	3,00
	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO PROJETO DE TERRAPLENAGEM PROJETO DE PAVIMENTO PROJETO DE DRENAGEM PROJETO DE ESTRUTURAS PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA CADERNO DE ORÇAMENTO	Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
			Arq. Pleno	1	1	8,0	60	480,00	3,00
			Eng. Pleno	1	3	8,0	60	1.440,00	7,00
			Eng. Sênior	1	1	8,0	60	480,00	3,00
			Eng. Orçamentista Sênior	1	1	8,0	60	480,00	3,00
			Técnico	1	1	8,0	60	480,00	3,00
			Coordenador	1	1	2,0	60	120,00	1,00
	PLANEJAMENTO DE OBRAS	PLANO DE ATAQUE MATRIZ DE RISCO RELATÓRIO	Eng. Ambiental Pleno	1	1	4,0	60	240,00	2,00
			Eng. Sênior	1	1	8,0	60	480,00	3,00
			Coordenador	1	1	2,0	30	60,00	1,00
	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	MPVR VIÁRIO MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	Eng. Orçamentista Sênior	1	1	4,0	30	120,00	1,00
			Técnico	1	1	4,0	30	120,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 110,11%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70,19%
BDI SERVIÇOS (%): 21,12%
BDI - DIF. (%): 11,10%
BDI - CONSULTORIA (%): 28,61%

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUN/2025 - SICRO ABRIL/2025 E COTAÇÃO REAJ. MAI/2025
SEM DESONERAÇÃO

ITEM		SERVIÇO	PREÇO C/ BDI (R\$)	DIAS										PREÇO C/ BDI (R\$)	%		
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300				
1	PARCELA 01	PLANO DE TRABALHO	R\$ 106.214,77	R\$ 100,00%	R\$ 106.214,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.214,77	100,00%		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.831.818,62	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 366.363,72	R\$ 70,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.818,62	100,00%		
3		ESTUDOS PRELIMINARES	R\$ 817.245,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 163.449,13	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817.245,63	100,00%		
4		PROJETO BASICO/LEGAL	R\$ 1.369.614,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.796,51	R\$ 20,00%	R\$ 273.922,99	R\$ 70,00%	R\$ 136.961,50	R\$ -	R\$ 1.369.614,97	100,00%	
5		PROJETO EXECUTIVO	R\$ 437.246,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ 437.246,54	100,00%	
6		PLANEJAMENTO DE OBRAS	R\$ 152.594,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.449,31	R\$ 20,00%	R\$ 349.797,24	R\$ 80,00%	R\$ 152.594,07	100,00%
7		MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 55.706,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 11.141,39	R\$ 80,00%	R\$ 55.706,93	100,00%
1	PARCELA 02	PLANO DE TRABALHO	R\$ 55.794,74	R\$ 100,00%	R\$ 55.794,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.794,74	100,00%		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 962.256,53	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 192.451,31	R\$ 70,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 962.256,53	100,00%		
3		ESTUDOS PRELIMINARES	R\$ 429.300,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 85.860,02	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429.300,12	100,00%		
4		PROJETO BASICO/LEGAL	R\$ 719.460,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 143.892,08	R\$ 70,00%	R\$ 10,00%	R\$ 71.946,04	R\$ -	R\$ 719.460,40	100,00%
5		PROJETO EXECUTIVO	R\$ 229.696,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ 229.696,14	100,00%	
6		PLANEJAMENTO DE OBRAS	R\$ 80.157,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 183.748,91	R\$ 80,00%	R\$ 80.157,85	100,00%
7		MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 29.262,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 5.852,58	R\$ 80,00%	R\$ 29.262,91	100,00%
DESEMBOLSO MENSAL PERCENTUAL PARCIAL				R\$ 162.009,51	R\$ 988.611,93	R\$ 1.985.052,01	R\$ 528.716,67	R\$ 997.226,60	R\$ 477.515,97	R\$ 5.485.302,76	R\$ 342.264,07	R\$ 597.896,90	R\$ 284.177,41				
DESEMBOLSO TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				R\$ 7.276.360,22	R\$ 7.276.360,54	R\$ 7.276.677,16	R\$ 7.306.393,81	R\$ 7.302.035,41	R\$ 7.305.445,48	R\$ 7.305.992,34	R\$ 7.306.592,32	R\$ 7.307.192,81	R\$ 7.307.790,22	R\$ 7.276.360,22	100,00%		
				2,23%	9,91%	36,79%	44,05%	87,76%	93,96%	95,65%	96,30%	96,61%	100,00%				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

ITEM	ETAPA	DISCIPLINA	PREÇO C/ BDI (R\$)
1	PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	54.003,17
		PLANO DE EXECUÇÃO BIM	108.006,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	78.392,05
		ENSaios GEOTÉCNICOS	1.144.182,68
		MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	111.547,94
		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	1.014.207,36
		CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	242.265,64
		ESTUDO DE TRÁFEGO	203.479,48
3	ESTUDOS PRELIMINARES	ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	291.773,64
		ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	138.973,02
		ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	222.096,85
		ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	593.782,24
4	PROJETO BÁSICO/LEGAL	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	621.450,67
		PROJETO DE TERRAPLENAGEM	196.929,61
		PROJETO DE PAVIMENTO	187.179,21
		PROJETO DE DRENAGEM	445.329,98
		PROJETO DE ESTRUTURAS	196.929,61
		PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	276.819,10
		CADERNO DE ORÇAMENTO	164.437,22
5	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO-PROJETO DE TERRAPLENAGEM-PROJETO DE PAVIMENTO-PROJETO DE DRENAGEM-PROJETO DE ESTRUTURAS-PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA-CADERNO DE ORÇAMENTO	666.932,68
6	PLANEJAMENTO DE OBRAS	PLANO DE ATAQUE-MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO	232.751,92
7	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	MPVR VIÁRIO-MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	84.989,84
VALOR TOTAL			R\$ 7.276.360,22

Informação Técnica 2 (SEI nº 150687527) DAS PARCELAS			PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL CONTRATADO
ÁREA DA PARCELA (HA)	PERCENTUAL DA ÁREA DA PARCELA		
Parcela 1	166,00	66%	R\$ 4.770.441,53
Parcela 2	87,20	34%	R\$ 2.505.918,66

VALORES DAS DISCIPLINAS POR PARCELA					
ITEM	ETAPA	DISCIPLINA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA TOTAL
1	PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	R\$ 35.404,92	R\$ 18.598,25	R\$ 54.003,17
		PLANO DE EXECUÇÃO BIM	R\$ 70.809,84	R\$ 37.196,50	R\$ 108.006,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	R\$ 61.394,47	R\$ 26.997,58	R\$ 78.392,05
		ENSaios GEOTÉCNICOS	R\$ 780.135,56	R\$ 394.047,12	R\$ 1.144.182,68
		MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	R\$ 73.131,79	R\$ 38.416,19	R\$ 111.547,94
		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	R\$ 664.922,69	R\$ 349.284,68	R\$ 1.014.207,36
		CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	R\$ 188.831,34	R\$ 83.434,30	R\$ 242.265,64
		ESTUDO DE TRÁFEGO	R\$ 133.402,82	R\$ 70.076,66	R\$ 203.479,48
3	ESTUDOS PRELIMINARES	ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	R\$ 191.289,20	R\$ 100.484,44	R\$ 291.773,64
		ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	R\$ 91.111,85	R\$ 47.861,17	R\$ 138.973,02
		ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	R\$ 145.549,51	R\$ 76.457,34	R\$ 222.096,85
		ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	R\$ 389.295,07	R\$ 204.497,17	R\$ 593.782,24
4	PROJETO BÁSICO/LEGAL	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	R\$ 407.428,16	R\$ 214.022,51	R\$ 621.450,67
		PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 129.108,87	R\$ 67.820,94	R\$ 196.929,61
		PROJETO DE PAVIMENTO	R\$ 122.716,23	R\$ 64.462,98	R\$ 187.179,21
		PROJETO DE DRENAGEM	R\$ 291.961,97	R\$ 153.367,98	R\$ 445.329,98
		PROJETO DE ESTRUTURAS	R\$ 129.108,87	R\$ 67.820,94	R\$ 196.929,61
		PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R\$ 181.484,89	R\$ 95.334,22	R\$ 276.819,10
		CADERNO DE ORÇAMENTO	R\$ 107.806,39	R\$ 56.630,83	R\$ 164.437,22
5	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO-PROJETO DE TERRAPLENAGEM-PROJETO DE PAVIMENTO-PROJETO DE DRENAGEM-PROJETO DE ESTRUTURAS-PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA-CADERNO DE ORÇAMENTO	R\$ 437.246,54	R\$ 229.686,14	R\$ 666.932,68
6	PLANEJAMENTO DE OBRAS	PLANO DE ATAQUE-MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO	R\$ 152.594,07	R\$ 80.157,85	R\$ 232.751,92
7	MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	MPVR VIÁRIO-MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 85.706,93	R\$ 29.282,91	R\$ 84.989,84
VALOR TOTAL			R\$ 4.770.441,53	R\$ 2.505.918,69	R\$ 7.276.360,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROCESSO SEI Nº 00110-00000709/2024-15
DADOS DO SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.

PRAZO ESTIMADO: 300 DIAS

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

ITEM	ETAPA	DISCIPLINA	ELEMENTO	PESOS	PARCELA 1	PARCELA 2		
1	PLANO DE TRABALHO	PLANO DE TRABALHO	RELATÓRIO	100%	R\$ 35.404,92	R\$ 18.598,25		
		PLANO DE EXECUÇÃO BIM	RELATÓRIO	100%	R\$ 70.809,84	R\$ 37.196,50		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PESQUISA DE OCORRÊNCIA DE MATERIAIS	DESENHOS	20%	R\$ 10.278,89	R\$ 5.399,52		
			RELATÓRIO	80%	R\$ 41.115,58	R\$ 21.598,06		
		ENSAIOS GEOTÉCNICOS	DESENHOS	20%	R\$ 150.027,11	R\$ 78.800,42		
			RELATÓRIO	80%	R\$ 600.108,45	R\$ 315.237,69		
		MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOLOGIA/GEOTECNIA	RELATÓRIO	100%	R\$ 73.131,75	R\$ 38.416,19		
			DESENHOS	35%	R\$ 232.722,94	R\$ 122.249,64		
		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	NUVEM DE PONTO	12%	R\$ 79.790,72	R\$ 41.914,16		
			ORTOFOTO	15%	R\$ 99.738,40	R\$ 52.392,70		
			SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA	8%	R\$ 53.193,81	R\$ 27.942,77		
			RELATÓRIO	30%	R\$ 199.476,80	R\$ 104.785,40		
		CONSULTAS/CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS	DESENHOS	20%	R\$ 31.766,27	R\$ 16.686,86		
			MODELO BIM	60%	R\$ 95.298,81	R\$ 50.060,58		
			RELATÓRIO	20%	R\$ 31.766,27	R\$ 16.686,86		
3	ESTUDOS PRELIMINARES	ESTUDO DE TRÁFEGO	RELATÓRIO	100%	R\$ 133.402,82	R\$ 70.076,66		
		ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE REMANEJAMENTOS	DESENHOS	20%	R\$ 38.257,84	R\$ 20.096,89		
			MODELO BIM	60%	R\$ 114.773,52	R\$ 60.290,67		
		ESTUDO DE CAMINHAMENTO DE REDES E LAYOUT DE BACIAS	RELATÓRIO	20%	R\$ 38.257,84	R\$ 20.096,89		
			DESENHOS	20%	R\$ 18.222,37	R\$ 9.572,23		
		ESTUDO HIDROLÓGICO/HIDRÁULICO	MODELO BIM	60%	R\$ 54.667,11	R\$ 28.716,70		
			RELATÓRIO	20%	R\$ 18.222,37	R\$ 9.572,23		
		ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO	DESENHOS	40%	R\$ 58.219,81	R\$ 30.582,93		
			RELATÓRIO	60%	R\$ 87.329,71	R\$ 45.874,40		
			DESENHOS	20%	R\$ 77.859,01	R\$ 40.899,43		
		4	PROJETO BÁSICO/LEGAL	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	MODELO BIM	60%	R\$ 233.577,04	R\$ 122.698,30
					RELATÓRIO	20%	R\$ 77.859,01	R\$ 40.899,43
				PROJETO DE TERRAPLENAGEM	DESENHOS	50%	R\$ 203.714,08	R\$ 107.011,25
RELATÓRIO	20%				R\$ 81.485,63	R\$ 42.804,50		
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	30%				R\$ 122.228,45	R\$ 64.206,75		
PROJETO DE PAVIMENTO	DESENHOS			50%	R\$ 64.554,34	R\$ 33.910,47		
	RELATÓRIO			20%	R\$ 25.821,73	R\$ 13.564,19		
	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			30%	R\$ 38.732,60	R\$ 20.346,28		
5	PROJETO EXECUTIVO			PROJETO DE URBANIZAÇÃO	DESENHOS	50%	R\$ 61.358,11	R\$ 32.231,49
					RELATÓRIO	20%	R\$ 24.543,25	R\$ 12.892,60
				PROJETO DE TERRAPLENAGEM	DESENHOS	50%	R\$ 64.554,34	R\$ 33.910,47
					RELATÓRIOS	4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45
					DESENHOS	10%	R\$ 43.724,65	R\$ 22.968,61
		PROJETO DE PAVIMENTO	RELATÓRIOS	4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45		
			DESENHOS	10%	R\$ 43.724,65	R\$ 22.968,61		
		PROJETO DE DRENAGEM	RELATÓRIOS	4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45		
			DESENHOS	10%	R\$ 43.724,65	R\$ 22.968,61		
		PROJETO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES/OAE	RELATÓRIOS	4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45		
			DESENHOS	10%	R\$ 43.724,65	R\$ 22.968,61		
		6	PLANEJAMENTO DE OBRAS	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	RELATÓRIOS	4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45
					DESENHOS	10%	R\$ 43.724,65	R\$ 22.968,61
CADERNO DE ORÇAMENTO	RELATÓRIOS			4%	R\$ 17.489,86	R\$ 9.187,45		
	DESENHOS			16%	R\$ 69.959,45	R\$ 36.749,78		
PLANO DE ATAQUE-MATRIZ DE RISCO-RELATÓRIO	DESENHOS			50%	R\$ 76.297,04	R\$ 40.078,92		
	RELATÓRIOS			50%	R\$ 76.297,04	R\$ 40.078,92		
MPVR VIÁRIO-MPVR DE DRENAGEM PLUVIAL	RELATÓRIOS			100%	R\$ 55.706,93	R\$ 29.262,91		
	DESENHOS			100%	R\$ 55.706,93	R\$ 29.262,91		



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
PROJETOS, CONSULTORIAS, GERENCIAMENTO E CORRELATOS
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI na Tabela de Preços de Consultoria

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,14	10,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,05	1,47
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,70
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,14
Subtotal 1		8,79	12,31
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,57	12,00
Subtotal 2		8,57	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,31
COFINS	7,60% do PV	7,60	10,65
ISSQN*	2,00% do PV	2,00	2,80
Subtotal 3		11,25	15,76
Total - BDI (%)		28,61	40,07

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PROJETOS, CONSULTORIAS, GERENCIAMENTO E CORRELATOS

COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Planilha de Cálculo Exemplificativa para o BDI na Tabela de Preços de Consultoria

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,84	10,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	4,76	6,96
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,73
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,15
Subtotal 1		12,19	17,83
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,20	12,00
Subtotal 2		8,20	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,41
COFINS	7,60% do PV	7,60	11,12
ISSQN*	2,00% do PV	2,00	2,93
CPRB	3,70% do PV	3,70	5,41
Subtotal 3		14,95	21,87
Total - BDI (%)		35,34	46,29

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI nº 85565811)

NOTA TÉCNICA Nº 6/2022 - NOVACAP/PRES/DF/DECON - 20/05/2022 - Aliquota ISSQN (2,00 %) - DF

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF

BDI CONSULTORIA: Conforme Item 4.6 - paginas 32/33 e 34 -ORIENTACOES-NORMATIVAS-PARA-ELABORACAO-DE-ORÇAMENTO_1ª EDICAO- TABELA BDI - DNIT CONSULTORIA DA DATA VIGENTE DO ORÇAMENTO

Ministério dos Transportes

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade

Entrar com gov.br

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

O que você procura?

Assuntos > Planejamento e Pesquisa > Custos e Pagamentos > Custos Referenciais > Engenharia Consultiva > BDI

BDI - Tabela de Preços de Consultoria

Publicado em 22/03/2022 20h29 | Atualizado em 28/05/2025 17h46

Período de Vigência	Motivo de Alteração	BDI
Desde de 19 de maio de 2025	270ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Setic no valor de 14,75% a.a.	Ofício-Circular nº 3071/2025 (SEI DNIT nº 21157417)
27 de março de 2025 a 17 de maio de 2025	269ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Setic no valor de 14,25% a.a. e em conformidade com a Lei nº 14.973/2024, o Art. 9º-A determina que, para empresas de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, a alíquota da CPRB de 4,50% será aplicada de forma progressiva no cálculo do BDI do SICRO durante o regime de transição: 3,60% em 2025, 2,70% em 2026 e 1,80% em 2027.	Ofício-Circular nº 1894/2025 (SEI DNIT nº 20669412)

Ademais, os processos SEI 0112001353/2016, 001100000640/2021-79 e 1120024228/2019-73 geraram discussões técnicas, sendo a principal a que trata da incidência de ISS, que indicou a necessidade de correção da alíquota conforme Nota Técnica 6 (SEI nº 86898844). Também foram revisados os percentuais do BDI:

EDIFICAÇÕES	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
OBRAS DE PEQUENO PORTE	18,56%	23,94%
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	21,22%	23,47%
CONSULTORIA	DNIT vigente a época da elaboração de orçamento	
OBRAS DE ELÉTRICA*	21,89%	27,93%

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura

A metodologia de cálculo para o BDI de consultoria é o mesmo adotado pelo DNIT.

Para fins de operação matemática, a Secretaria adota aplicar o BDI para cada serviço orçado, ou seja, em cada linha de custo é informado já direto o preço final com aplicação do BDI.



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		5,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		21,12%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		10,15%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		27,19%

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI Nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI Nº 85565811)

NOTA TÉCNICA Nº 6/2022 - NOVACAP/PRES/DF/DECON - 20/05/2022 - Aliquota ISSQN (2,0 %) - DF

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA E/OU DE MERO FORNECIMENTO

SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		3,65%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		11,10%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - DIFERENCIADO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA E/OU DE MERO FORNECIMENTO

COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	1,66%
	Seguros + Garantias	0,31%
	Riscos	0,57%
	Despesas Financeiras	0,86%
Subtotal A		3,40%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade S	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%
Subtotal B		8,15%
Bonificação		
C	Lucro	3,50%
Subtotal C		3,50%
BDI		16,54%

Referências:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Relatório Final - GT BDI (SEI nº 116158941) - Publicação DODF nº 68, de 08/04/2022 (SEI nº 85565811)

Portaria 137 de 21_11_2022 - SINJ-DF



Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,40%	Não incide	3,40%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,65%	0,83%	0,65%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,26%	Não incide	1,26%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	7,81%	6,10%	7,81%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	42,60%	15,79%	42,60%	15,79%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%	2,58%	3,30%	2,58%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	Total	13,24%	10,34%	13,24%	10,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,18%	3,18%	16,10%	5,97%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,28%	0,37%	0,29%
D	Total	9,53%	3,46%	16,47%	6,26%
TOTAL(A+B+C+D)		88,17%	52,39%	110,11%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



Tabela A – Obra ou Serviço

CÁLCULO DO VALOR DA ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025

Conforme Resolução 1067/2015, do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º):

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.

O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

ART - EXERCÍCIO - 2025

FAIXA	VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA	TAXA ART
1	até R\$ 15.000,00	R\$ 103,03
2	Acima de R\$ 15.000,00	R\$ 271,47
ART-CREA-DF-2025	ART REFERENTE À OBRA OU SERVIÇO - EXERCÍCIO-2025	R\$ 271,47

Valores de Taxas para o Registro de ART em 2025

Ato Administrativo Nº 004 (Fixa os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.)

Em função do disposto nos artigos 3º e 4º da Resolução [1067/2015](#), será aplicado a taxa mínima de R\$ 103,03 para o registro de Anotações de Responsabilidade Técnica de:

- Co-responsabilidade, Co-autoria e Equipe (desde que não seja a principal)
- Desempenho de Cargo ou Função Técnica.
- Execução de obra ou serviço realizado no exterior.
- Substituição de ART quando o valor continuar da mesma faixa da tabela de taxas.
- Vínculo empregatício com entidade pública.

A quitação da ART deverá se dar por meio de boleto bancário ou via pix. O prazo para baixa do pagamento por boleto é de até 24h em dias úteis. Para prazos via pix, consulte [aqui](#).

Depósitos ou transferência em contas bancárias do Crea-DF não serão aceitos.

Tabela A – Obra ou serviço

Conforme Resolução [1067/2015](#), do CONFEA (art. 2º, §2º e §3º), e Decisão Nº: [PL-0615/2024](#):

O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.

O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.

TABELA A

FAIXAS	VALOR DO CONTRATO	TAXA DA ART (EM R\$)
1	Até 15.000,00	R\$ 103,03
2	Acima de 15.000,00	R\$ 271,47

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
maio/2025

Descrição dos índices	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Varição no mês	Acumulado no ano	Varição nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	501,846	505,846	506,488	503,664	498,893							-0,947	-0,002	3,173
Pavimentação	dez/2000 = 100	584,512	587,959	587,366	588,804	587,552							-0,213	0,723	2,940
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	424,481	427,036	429,002	430,277	429,659							-0,144	1,111	2,498
Drenagem	dez/2000 = 100	477,285	476,611	490,083	482,299	482,629							0,068	1,381	4,170
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	454,018	458,234	461,420	462,767	462,121							-0,140	2,122	2,857
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	269,838	269,165	270,368	269,762	269,195							-0,210	0,215	2,379
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	100,853	100,612	100,369	100,296	100,025							-0,270	-0,373	4,045
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	485,313	486,405	486,752	490,292	489,159							-0,231	1,173	3,751
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,903	116,634	116,897	117,760	117,751							-0,007	1,037	3,642
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	164,153	165,469	165,680	165,128	164,205							-0,559	0,472	2,802
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	450,070	452,453	453,748	455,084	455,267							0,040	1,889	5,226
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	1,086,069	1,131,554	1,123,371	1,110,608	1,091,359							-1,733	0,852	14,624
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1,003,097	996,785	987,656	971,185							-1,668	0,115	12,705
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252	165,469							-1,654	-1,215	11,499
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056	152,673							-1,537	-1,885	7,373
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	1,032,866	1,071,143	1,081,739	1,057,237	1,042,247							-1,418	1,166	14,344
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	159,103	164,088	163,103	161,504	158,958							-1,576	0,244	13,538
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	167,993	173,762	172,581	170,542	167,873							-1,565	0,192	13,705
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	174,923	176,354	176,012	173,703	170,490							-1,850	-2,958	0,441
Administração Local	dez/2016 = 100	153,678	154,177	154,467	154,732	154,735							0,002	1,368	5,173
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	302,160	302,831	303,687	303,675	303,563							-0,037	1,187	4,471
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1,169,116	1,173,775	1,178,386	1,184,462	1,191,327							0,580	2,742	7,241
IGP - DI	ago/1994 = 100	1,182,693	1,194,518	1,188,550	1,192,079	1,181,945							-0,850	0,046	6,265

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.



Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias

Mês de referência: dezembro de 2024

	Descrição dos índices	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	Varição no mês	Acumulado no ano	Varição nos últimos 12 meses	
Obras de Arte Especiais	Terraplenagem	dez/2000 = 100	480.943	483.105	481.995	483.417	483.549	486.712	490.165	490.992	491.653	493.571	495.600	498.903	0,666	2.983	2.983
	Pavimentação	dez/2000 = 100	561.021	562.597	563.503	567.092	570.769	572.847	574.257	576.816	577.753	579.756	581.407	583.334	0,331	4.223	4.223
	Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	418.463	417.714	417.740	419.113	419.189	419.900	422.295	421.817	423.334	424.266	425.490	424.940	-0,129	1.582	1.582
	Drenagem	dez/2000 = 100	461.999	462.516	462.854	463.390	463.273	465.511	468.118	468.695	470.692	472.528	473.717	476.054	0,493	3.353	3.353
	Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	449.558	450.770	449.677	450.438	449.283	449.348	452.868	452.691	452.044	455.110	451.664	452.518	0,189	-0,013	-0,013
	Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	262.501	262.720	262.386	262.444	262.939	263.186	264.797	264.809	265.737	266.395	267.496	268.618	0,420	2.338	2.338
	Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	96.812	97.105	96.833	96.486	96.136	96.449	97.388	98.084	99.120	99.975	100.238	100.399	0,160	3.713	3.713
	Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	470.348	470.416	470.724	471.797	471.476	473.715	476.590	476.996	478.703	480.603	481.639	483.489	0,384	2.779	2.779
	Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116.072	116.058	116.195	114.305	113.613	114.095	114.827	115.898	116.727	116.646	116.554	116.542	-0,010	1.696	1.696
	Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	159.693	160.249	159.627	159.685	159.790	160.529	161.478	161.690	162.130	162.504	163.008	163.433	0,261	1.981	1.981
	Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	428.067	429.318	429.968	431.285	432.657	436.668	439.323	439.562	441.716	443.242	444.551	446.826	0,512	4.807	4.807
	Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	907.836	906.289	925.601	954.063	952.118	956.976	984.171	1.052.513	1.047.609	1.046.383	1.049.574	1.082.137	3.102	12.925	12.925
Obras de Arte Especiais	Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827.793	827.538	839.792	862.322	861.707	868.093	891.842	942.266	939.595	940.755	943.370	970.071	2.830	11.987	11.987
	Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142.075	142.308	143.964	147.950	148.404	150.313	153.790	160.899	160.745	161.229	162.621	167.504	3.001	13.995	13.995
	Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	141.119	140.922	142.165	143.571	142.190	143.651	147.045	153.108	152.039	151.944	151.428	155.606	2.759	6.198	6.198
	Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	892.861	881.240	887.907	899.539	911.498	919.387	934.342	1.002.236	1.002.692	996.578	1.001.651	1.030.237	2.854	11.532	11.532
	Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	134.214	134.146	136.206	139.592	140.004	141.259	145.004	153.973	153.882	154.082	154.516	158.571	2.624	13.041	13.041
	Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	141.914	141.793	144.034	147.783	147.639	148.529	152.630	162.520	162.840	162.966	163.200	167.552	2.667	12.695	12.695
	Mobilização e Demobilização	dez/2016 = 100	171.365	171.650	169.619	169.414	169.741	170.075	172.932	172.983	173.842	173.972	174.549	175.687	0,652	1.114	1.114
	Administração Local	dez/2016 = 100	145.655	146.210	146.341	146.904	147.124	148.389	149.688	150.017	150.459	151.088	151.427	152.647	0,805	5.064	5.064
	Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	290.267	288.772	289.857	289.583	290.572	293.836	295.845	297.481	298.840	299.182	299.315	300.001	0,229	3.381	3.381
	Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.091.250	1.092.685	1.095.738	1.101.389	1.110.887	1.118.827	1.126.916	1.134.775	1.141.398	1.149.170	1.153.725	1.159.536	0,504	6.544	6.544
	IGP - DI	ago/1994 = 100	1.102.571	1.098.095	1.094.763	1.102.660	1.112.260	1.117.787	1.127.101	1.128.408	1.139.981	1.157.516	1.171.210	1.181.407	0,871	6.862	6.862

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019	(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C			
Razão Social:	DER-PR	EMBASA-BA		I _o A	1.178,386	mar-25
Nome do Contato:	BASE DE DADOS DER-PR	BASE DE DADOS EMBASA-BA		I _o B	1.169,116	jan-25
Email :				I _o C		
Data Base:	março, 2025	janeiro, 2025		I _o D		
Data Reajuste:	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025		I _{base}	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		VALORES REAJUSTADOS
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	
39	166760-MAT	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10 BASE 50X50 CM	UN	R\$ 255,00	R\$ 257,80		-	R\$ 257,80
40	F020000005-EQ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR	MÊS		-	R\$ 7.795,00	R\$ 7.943,09	R\$ 7.943,09

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF. Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																	(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H			
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS	I _n A	1.191,327	mai-25
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VÍTOR	I _n B	1.191,327	mai-25
EMAIL	wilson_mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondagem@gmail.com	I _n C	1.191,327	mai-25
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _n D	1.191,327	mai-25
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	I _n E	1.191,327	mai-25
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _n F	1.191,327	mai-25
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _n G	1.191,327	mai-25
									I _n H	1.191,327	mai-25
									I _n I	1.191,327	mai-25
									I _{base}	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H					
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 127,00	R\$ 127,00		-		-		-	127,00	165,00	186,13	165,00
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 310,50	R\$ 310,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00		-		-		-	150,00	290,00	260,13	260,12
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIAMODIFICADA	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00		-		-		-	150,00	376,25	365,63	365,62
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00		-		-		-	60,00	147,50	146,25	146,25
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUEIDEZ	UN	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00		-		-		-	60,00	115,00	117,50	115,00
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		-		-		-		-	120,00	287,50	702,50	287,50
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIAMODIFICADA	UN	R\$ 218,50	R\$ 218,50	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 287,50	R\$ 287,50		-		-		-	190,00	234,25	236,50	234,25
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		-		-		-		-	120,00	287,50	702,50	287,50
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00		-		-		-	60,00	72,50	82,88	72,50
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 177,00	R\$ 177,00		-		-		-	120,00	138,25	143,38	138,25
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN		-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00		-		-		-		-	600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00		-		-		-	600,00	1.345,00	2.116,25	1.345,00
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 9.775,00	R\$ 9.775,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00		-		-		-	1.059,00	3.250,00	4.333,50	3.250,00
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00		-		-		-		-	517,50	760,00	2.009,38	760,00
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00		-		-		-		-	550,00	600,00	1.200,00	600,00
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE "RICE TEST"	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 175,00	R\$ 175,00		-		-		-	175,00	362,50	362,50	362,50
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00		-		-		-	445,00	3.000,00	2.761,25	2.761,25

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF. Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT	

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)			
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H				
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS	I _n A	1.191,327	mai-25	
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VITOR	I _n B	1.191,327	mai-25	
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@funDEX.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondageng@gmail.com	I _n C	1.191,327	mai-25	
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _n D	1.191,327	mai-25	
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	DECLINOU O CONVITE	I _n E	1.191,327	mai-25	
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _n F	1.191,327	mai-25	
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _n G	1.191,327	mai-25	
									I _n H	1.191,327	mai-25	
									I _n I	1.191,327	mai-25	
									I _{base}	1.191,327	mai-25	

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00		-		-		-	890,00	3.000,00	2.872,50	2.872,50
19	COT-ENS 19	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN		-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		-		-		-		-		-		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	COT-ENS 20	DETERMINAÇÃO DO PH	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-		-	120,00	185,00	185,00	185,00
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00		-		-		-	180,00	795,00	1.067,50	795,00
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 402,50	R\$ 402,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00		-		-		-	120,00	184,50	222,88	184,50
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 989,00	R\$ 989,00		-		-		-	450,00	550,00	663,00	550,00
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00		-		-		-	450,00	575,00	662,50	575,00
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00		-		-		-	450,00	575,00	637,50	575,00
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00		-		-		-	550,00	970,00	1.673,33	970,00
27	COT-ENS 27	ENSAIO TIPO DPL - (DYNAMIC PROBING LIGHT)	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-		-		-		-		-	250,00	250,00	250,00	250,00
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00		-		-		-	450,00	550,00	730,00	550,00
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN		-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		-		-	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		-		-		-	1.150,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
30	COT-ENS 30	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 890,00	R\$ 890,00		-		-		-	550,00	720,00	720,00	720,00
31	COT-ENS 31	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00		-		-		-	450,00	550,00	760,00	550,00
32	COT-ENS 32	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	-	-		-		-		-	120,00	150,00	150,00	150,00
33	COT-ENS 33	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00		-		-		-	120,00	379,00	299,67	299,66
34	COT-ENS 34	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESURA DO REVESTIMENTO	UN		-	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00		-		-		-		-	60,00	350,00	350,00	350,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO																(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.																
	Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)							
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H								
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS								
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VITOR								
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondagens@gmail.com								
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025								
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	DECLINOU O CONVITE								
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173								
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)								
									I _q A	1.191,327	mai-25					
									I _q B	1.191,327	mai-25					
									I _q C	1.191,327	mai-25					
									I _q D	1.191,327	mai-25					
									I _q E	1.191,327	mai-25					
									I _q F	1.191,327	mai-25					
									I _q G	1.191,327	mai-25					
									I _q H	1.191,327	mai-25					
									I _q I	1.191,327	mai-25					
									I _{base}	1.191,327	mai-25					

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00		-		-		-	172,00	250,00	354,00	250,00
36	COT-ENS 36	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 132,83	R\$ 132,83		-		-		-	132,83	250,00	340,94	250,00
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00		-		-		-	120,00	140,00	220,00	140,00
38	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00		-		-		-		-	250,00	445,00	445,00	445,00
39	COT-ENS 39	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-		-	R\$ 280,00	R\$ 280,00		-		-		-	120,00	200,00	200,00	200,00
40	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 174,57	R\$ 174,57		-		-		-	120,00	174,57	311,52	174,57
41	COT-ENS 41	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-		-	R\$ 967,00	R\$ 967,00		-		-		-	120,00	543,50	543,50	543,50
42	COT-ENS 42	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA)	UN		-	R\$ 120,00	R\$ 120,00		-		-		-		-		-		-	120,00	120,00	120,00	120,00
43	COT-ENS 43	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA)	UN		-	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-		-	-	-		-		-		-	60,00	60,00	60,00	60,00
44	COT-ENS 44	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN		-	R\$ 350,00	R\$ 350,00		-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00		-		-		-	290,00	350,00	380,00	350,00
45	COT-ENS 45	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD)	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-	R\$ 484,00	R\$ 484,00		-		-		-	250,00	367,00	367,00	367,00
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		-		-	250,00	404,00	751,33	404,00
47	COT-ENS 47	MATERIAIS ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO A 25º	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-	R\$ 172,00	R\$ 172,00		-		-		-	172,00	211,00	211,00	211,00
48	COT-ENS 48	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN	R\$ 4.025,00	R\$ 4.025,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 640,00	R\$ 640,00	-	-		-		-		-	550,00	640,00	1.738,33	640,00
49	COT-ENS 49	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 380,00	R\$ 380,00		-		-		-	380,00	465,00	465,00	465,00
50	COT-ENS 50	DERIVADOS DE PETRÓLEO - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE FULGOR E DE COMBUSTÃO (EM VASO ABERTO CLEVELAND)	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-	R\$ 215,00	R\$ 215,00		-		-		-	215,00	232,50	232,50	232,50
51	COT-ENS 51	MATERIAIS BETUMINOSOS - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE EM TRICLOETILENO	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-		-	R\$ 588,00	R\$ 588,00		-		-		-	250,00	419,00	419,00	419,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF. Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT	

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)			
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H				
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS	I _n A	1.191,327	mai-25	
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VITOR	I _n B	1.191,327	mai-25	
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondagem@gmail.com	I _n C	1.191,327	mai-25	
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _n D	1.191,327	mai-25	
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	DECLINOU O CONVITE	I _n E	1.191,327	mai-25	
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _n F	1.191,327	mai-25	
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _n G	1.191,327	mai-25	
									I _n H	1.191,327	mai-25	
									I _n I	1.191,327	mai-25	
									I _{base}	1.191,327	mai-25	

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN		-	R\$ 200,00	R\$ 200,00		-		-		-		-		-		-	200,00	200,00	200,00	200,00
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN		-	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00		-		-		-	150,00	180,00	188,33	180,00
54	COT-ENS 54	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN		-	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00		-		-		-	145,00	150,00	158,33	150,00
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN		-	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00		-		-		-	150,00	180,00	175,00	175,00
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN		-	R\$ 50,00	R\$ 50,00		-	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		-		-		-	25,00	50,00	125,00	50,00
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN		-	R\$ 20,00	R\$ 20,00		-	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00		-		-		-	20,00	89,00	66,33	66,33
58	COT-ENS 58	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN		-	R\$ 20,00	R\$ 20,00		-	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00		-		-		-	20,00	23,00	22,67	22,66
59	COT-ENS 59	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN		-	R\$ 250,00	R\$ 250,00		-	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00		-		-		-	90,00	242,00	194,00	194,00
60	COT-ENS 60	DETERMINAÇÃO DA UNIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 60,00	R\$ 60,00		-	R\$ 90,00	R\$ 90,00		-		-		-		-	60,00	90,00	92,17	90,00
61	COT-ENS 61	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00		-	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00		-		-		-	50,00	111,00	139,88	111,00
62	COT-ENS 62	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	R\$ 180,00	R\$ 180,00		-		-		-	180,00	550,00	576,67	550,00
63	COT-ENS 63	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00		-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		-		-		-	150,00	375,00	354,38	354,37
64	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00		-		-	-	-		-		-		-	50,00	168,75	168,75	168,75
65	COT-ART 01	LAUDO TÉCNICO E ART - ENSAIOS	UN	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		-		-	-	-		-		-		-	250,00	875,00	875,00	875,00
66	COT-SOND 01	ESCOVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		-	R\$ 900,00	R\$ 900,00	-	-		-		-		-	900,00	1.200,00	1.850,00	1.200,00
67	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 900,00	R\$ 900,00	-	-		-		-		-	517,50	550,00	655,83	550,00
68	COT-SOND 03	COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 4.025,00	R\$ 4.025,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-	R\$ 900,00	R\$ 900,00	-	-		-		-		-	550,00	900,00	1.825,00	900,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF. Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT	

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H			
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS	I _q A	1.191,327	mai-25
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VÍTOR	I _q B	1.191,327	mai-25
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondageng@gmail.com	I _q C	1.191,327	mai-25
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _q D	1.191,327	mai-25
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	I _q E	1.191,327	mai-25
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _q F	1.191,327	mai-25
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _q G	1.191,327	mai-25
									I _q H	1.191,327	mai-25
									I _q I	1.191,327	mai-25
									I _{base}	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		MENOR VALOR (R\$)	MEDIANA (R\$)	MÉDIA (R\$)	VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
69	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	-	-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	-	-	-	30,00	149,50	135,90	135,90
70	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	-	-	R\$ 900,00	R\$ 900,00	-	-	-	-	120,00	150,00	294,30	150,00
71	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ACIMA DE 15,00 M	M	R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	-	-	R\$ 900,00	R\$ 900,00	-	-	-	-	120,00	175,00	308,90	175,00
72	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 770,50	R\$ 770,50	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	760,00	775,25	952,63	775,25
73	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00	782,50	788,75	782,50
74	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 862,50	R\$ 862,50	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	811,25	743,13	743,12
75	COT-SOND 10	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	-	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	760,00	780,00	1.013,33	780,00
76	COT-SOND 11	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	-	-	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00	760,00	783,33	760,00
77	COT-SOND 12	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	-	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	760,00	870,00	760,00
78	COT-SOND 13	SONDAGEM ROTATIVA, MISTA BX EM ROCHA BRANDA (SILTITO, ARGILITO)	M	-	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	925,00	925,00	925,00
79	COT-SOND 14	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN	-	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	550,00	550,00	550,00
80	COT-SOND 15	PROVISÃO DE CAIXA DE TESTEMUNHO - VERIFICAR SE ESTA INCLUSO NA ROTATIVA	M	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	250,00	250,00	250,00
81	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	M	R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	99,75	94,88	94,87
82	COT-SOND 17	OBTURAÇÃO DOS FUROS SPT PÓS-REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ 57,50	R\$ 57,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	53,75	53,75	53,75
83	COT-SOND 18	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	-	-	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	3.500,00	11.183,33	3.500,00
84	COT-SOND 19	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00
85	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 517,50	R\$ 517,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	517,50	522,50	517,50

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO																(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO - RA V, ESPECIFICAMENTE NA POLIGONAL DO EMPREENDIMENTO NOMINADO SETOR HABITACIONAL NOVA COLINA, EM POLIGONAL DE ÁREA APROXIMADA DE 253,20 HA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF.																
	Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019																

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES								ÍNDICES (*)			
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor F	Fornecedor G	Fornecedor H				
EMPRESA	MS MASTERSOLO CONSTRUÇÕES	LTEC ENGENHARIA	FUNDEX GEOTECNIA LTDA-ME	CONTECH ENGENHARIA	SOLOCAP SERVIÇOS LTDA	INVEST GEO	SUPORTE SONDAGENS LTDA	VM SONDAGENS	I _q A	1.191,327	mai-25	
CONTATO	ENGº WILSON FERREIRA	PAULO M F VIANA	CARLOS EDUARDO	WEINNE	YASMIN ALVES MOREIRA	MIQUELE FERNANDES	CARLOS CHRISTIAN	VITOR	I _q B	1.191,327	mai-25	
EMAIL	wilson.mastersolo@gmail.com	comercial@ltec.eng.br / paulo@ltec.eng.br	carlos@fundex.com.br	comercial@contech.eng.br	cristiano@solocap.com.br	investgeo@investgeo.com.br	comercial@suportesolos.com.br	vmsondageng@gmail.com	I _q C	1.191,327	mai-25	
DATA	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	maio, 2025	I _q D	1.191,327	mai-25	
DATA REAJUSTE	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	COTAÇÃO MAI/2025	DECLINOU O	DECLINOU O CONVITE	I _q E	1.191,327	mai-25	
TELEFONES	(34) 99751 9596/ 3083 1979	(62) 98144-9430	(61) 98137 2368/3363 8606	(62) 98278 0072	(31) 98577 1377	(61) 99248 9084 / 3546 5629	(19) 99918-5086	(61) 99915 5173	I _q F	1.191,327	mai-25	
FRETE	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	I _q G	1.191,327	mai-25	
									I _q H	1.191,327	mai-25	
									I _q I	1.191,327	mai-25	
									I _{base}	1.191,327	mai-25	

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		Fornecedor G		Fornecedor H		VALORES			
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)				
86	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	-	-		-	-	-		-		-		-	550,00	965,00	965,00	965,00
87	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-		-	-	-		-		-		-	250,00	470,00	470,00	470,00
88	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	UN	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		-	-	-		-		-		-	3.000,00	3.500,00	11.750,00	3.500,00
89	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-		-		-		-	600,00	2.300,00	2.133,33	2.133,33
90	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		-	-	-		-		-		-	3.500,00	8.500,00	15.500,00	8.500,00
91	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	R\$ 575,00	R\$ 575,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	-		-		-		-	500,00	1.037,50	2.643,75	1.037,50
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 402,50	R\$ 402,50	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	-	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00		-		-	200,00	550,00	1.150,50	550,00
93	COT-MOB-06	DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	UN		-	R\$ 550,00	R\$ 550,00		-		-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00		-		-	100,00	325,00	325,00	325,00
94	COT-MOB-07	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	INCLUSO NA SONDAGEM			-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00		-		-	100,00	550,00	983,33	550,00
95	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAGEM	UN	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	INCLUSO NA SONDAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00		-		-	100,00	1.250,00	1.225,00	1.225,00

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS			MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019								(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT					
INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES										ÍNDICES (*)				
		Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D								
Razão Social:		LTEC ENGENHARIA		LABORLOC - LOCAÇÃO EQUIP.		SOLOCAP		SUPORTE SONDAGENS LTDA		Io A		1.126,716		jul-24		
Nome do Contato:		Eng. e Prof. Murillo Pachêco Cabral		André Luiz / Lucas		Paloma Rodrigues		Carlos Christian da Silva / Murilo de Freitas Pedro		Io B		1.126,716		jul-24		
Email :		laboratorioanapolis@ltec.eng.br e murillopc@gmail.com		viatest@viatest.com.br		geotecnia03@solocap.com.br		comercial@suportesolos.com.br /		Io C		1.126,716		jul-24		
Data da Cotação:		julho, 2024		julho, 2024		julho, 2024		SEM EQUIPE DECLINOU CONVITE		Io D						
Data Reajuste:		COTAÇÃO REAJ. MAI/2025		COTAÇÃO REAJ. MAI/2025		COTAÇÃO REAJ. MAI/2025				Io E						
Telefone:		(62) 98144-9430		(31) 3492 9514/3309-9514		(31) 99956 2921		(19) 99918-5086 / (16) 99200-2442		Io E						
Frete:		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		CIF (Brasília / DF)		Ibase		1.191,327		mai-25		
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material		Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO
					Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	R\$ (MENOR PREÇO)	R\$ (MEDIANA)	R\$ (MÉDIA)	
1	COT-LOC 01	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN - ENSAIO DE DEFLEXÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO		MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.286,72	R\$ 2.537,89	R\$ 2.683,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.172,03		-	2.683,42	3.172,03	3.714,06	3.172,03
2	COT-LOC 02	LOCAÇÃO TRELIÇA (P/MEDIÇÃO AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA/ATR		MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.286,72	R\$ 126,05	R\$ 133,28	R\$ 750,00	R\$ 793,01		-	133,28	793,01	2.071,00	793,00
3	CAL-061	CALIBRAÇÃO DE VIGA BENKELMAN (SERÁ INCLUIDA NO PR DO PRODUTO)		UN	R\$ 1.500,00	R\$ 1.586,02	R\$ 944,65	R\$ 998,82	R\$ 300,00	R\$ 317,20		-	317,20	998,82	967,35	967,34
4	COT-ART 03	LAUDO TECNICO E ART - VIGA BENKELMAN		UN	R\$ 500,00	R\$ 528,67	R\$ 500,00	R\$ 528,67	R\$ 500,00	R\$ 528,67		-	528,67	528,67	528,67	528,67
5	COT-LOC-COMPL.	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN / TRELIÇA / CALIBRAÇÃO E LAUDO TÉCNICO		MÊS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.688,13	R\$ 4.108,59	R\$ 4.344,20	R\$ 4.550,00	R\$ 4.810,92		-	4.344,20	4.810,92	7.281,08	4.810,91

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras.

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE FABRICAÇÃO / FORNECIMENTO										(*) ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-DNIT		
		ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS, E DE CONTROLE TECNOLÓGICO LABORATORIAL												
		Método de Reajuste: Instrução de Serviço nº 01 - DG/DNIT SEDE, 02 Janeiro de 2019												

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES						ÍNDICES (*)		
	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C	Fornecedor D	Fornecedor E	Fornecedor E			
Razão Social:	PROSECO ESTUDOS & PROJETOS LTDA	ECOMAPA ENGENHARIA	TOPOCART ENGENHARIA	SURFACE ENGENHARIA	PRIME AS BUILT	PRISMA ENGENHARIA	I _p A	1.184,462	abr-25
Nome do Contato:	SERGIO BALLARIN	GILSON ENEAS	DINARTE	FABIO	JOSE CARLOS	JOÃO BOSCO	I _p B	1.184,462	abr-25
Email:	proseco.estudos@gmail.com	contato@ecomapa.com.br	glnarte@topocart.com.br	fabio@surfaceengenharia.com.br	josemendocia@primasbuilt.com.br	gabibosco@gmail.com	I _p C	1.184,462	abr-25
Data da Cotação:	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	COTAÇÃO ABR/2025	DECLINOU CONVITE	I _p D	1.184,462	abr-25
Data Reajuste:	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	COTAÇÃO REAJ. MAI/2025	DECLINOU CONVITE	I _p E	1.184,462	abr-25
Telefone:	(61) 98474-9012/99942 0672	(61) 99138-0434	(61) 99282-0134	(31) 98518-7866	(22) 99949-0976	(62) 99980-0474	I _p F	1.184,462	abr-25
Frete:	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	CIF (Brasília / DF)	Ibase	1.191,327	mai-25

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A		Fornecedor B		Fornecedor C		Fornecedor D		Fornecedor E		Fornecedor F		ESTUDO DE CUSTO			VALOR ADOTADO
				Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	Valor Unit. (Cotado)	Valor Unit. (Base)	R\$ (MENOR PREÇO)	R\$ (MEDIANA)	R\$ (MÉDIA)	
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 600,00	R\$ 603,48	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 3.500,00	R\$ 3.520,29	R\$ 1.350,00	R\$ 1.357,82	R\$ 6.500,00	R\$ 6.537,67		-	603,48	1.350,00	2.590,00	1.350,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 150,00	R\$ 150,87	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 1.200,00	R\$ 1.206,96	R\$ 380,00	R\$ 382,20	R\$ 6.500,00	R\$ 6.537,67		-	150,87	1.000,00	1.846,00	1.000,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$ 120,00	R\$ 120,70	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 220,00	R\$ 221,28	R\$ 270,00	R\$ 271,56	R\$ 17.900,00	R\$ 18.003,75		-	120,70	270,00	3.902,00	270,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC POD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS; ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 180,00	R\$ 181,04	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 150,00	R\$ 150,87	R\$ 173,00	R\$ 174,00	R\$ 15.900,00	R\$ 15.992,15		-	150,87	180,00	3.480,60	180,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 200,00	R\$ 201,16	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 15.000,00	R\$ 15.086,94	R\$ 97,00	R\$ 97,56	R\$ 2.900,00	R\$ 2.916,81		-	97,56	1.000,00	3.839,40	1.000,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 3.200,00	R\$ 3.218,55	R\$ 2.000,00	R\$ 2.011,59	R\$ 280,00	R\$ 281,62	R\$ 1.850,00	R\$ 1.860,72	R\$ 2.900,00	R\$ 2.916,81		-	281,62	2.000,00	2.046,00	2.000,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 900,00	R\$ 905,22	R\$ 10.000,00	R\$ 10.057,96	R\$ 10.000,00	R\$ 10.057,96	R\$ 8.750,00	R\$ 8.800,71	R\$ 25.900,00	R\$ 26.050,11		-	905,22	10.000,00	11.110,00	10.000,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 480,00	R\$ 482,78	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 7.500,00	R\$ 7.543,47	R\$ 5.300,00	R\$ 5.330,72		-		-	482,78	3.150,00	3.570,00	3.150,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA		-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,80	R\$ 38.800,00	R\$ 39.024,88		-		-	1.005,80	1.000,00	13.600,00	1.000,00

Em face da complexidade dos serviços, discrepância de valor e quantidade de amostras foi adotado o Decreto Distrital nº 39.453/2018 Art. 8º onde se adotou o comparativo de média e mediana das amostras.



EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

CADASTRO DE EMPRESAS - PLANO COTAÇÃO DE SONDAgens E ENSAIOS GEOTÉCNICOS -

Wilson Ferreira Mastersolo <wilson.mastersolo@gmail.com>
Para: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

28 de maio de 2025 às 16:25

Boa tarde, pode manter os últimos preços enviados.
Obrigado,

Wilson Ferreira

(34) 3083-1979

(34) 99151-9596

wilson.mastersolo@gmail.com

www.mastersoloengenharia.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

COMPLEMENTO CADASTRO DE EMPRESAS DE SONDAGENS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SODF-DF

Wilson Ferreira Mastersolo <wilson.mastersolo@gmail.com>

25 de abril de 2025 às 17:27

Para: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

Cc: Novacap Informações <edna.neves@so.df.gov.br>, Diolivia Alves Carvalho Tiburcio <diolivia.tiburcio@so.df.gov.br>, joao.ferreira@so.df.gov.br

Boa tarde.

Esses serviços nossa empresa não executa.

Obrigado,

Wilson Ferreira

(34) 3083-1979

(34) 99151-9596

wilson.mastersolo@gmail.comwww.mastersoloengenharia.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF
CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS DE 6 EM 6 MESES

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		MASTERSOLO SONDAGEN E OBRAS LTDA			
CNPJ		51.810.142/0001-55			
Nome do Contato:		Wilson Ferreira			
Email :		wilson.mastersolo@gmail.com			
Data da Cotação:		março, 2025			
Telefone:		(34) 3083-1979 / (34) 99151-9596			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 287,50	
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 310,50	
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 517,50	
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 230,00	
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	R\$ 115,00	
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 287,50	
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 218,50	
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 287,50	
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 126,50	
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 126,50	
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN		
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 5.175,00	
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 9.775,00	
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 517,50	
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 600,00	
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 4.600,00	
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 4.600,00	
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN		
19	COT-ENS 19	DETERMINAÇÃO DO PH	UN		
20	COT-ENS 20	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 2.500,00	
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 402,50	
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 450,00	
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN		
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 450,00	
27	COT-ENS 27	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN		
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN		
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 450,00	
30	COT-ENS 30	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN		
31	COT-ENS 31	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN		
32	COT-ENS 32	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN		
33	COT-ENS 33	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN		
34	COT-ENS 34	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN		
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN		
36	COT-ENS 36	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN		
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN		
38	COT-ENS 38	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN		
39	COT-ENS 39	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA)	UN		
40	COT-ENS 40	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA)	UN		
41	COT-ENS 41	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN		
42	COT-ENS 42	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD)	UN		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF
CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS DE 6 EM 6 MESES

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		MASTERSOLO SONDAGEN E OBRAS LTDA			
CNPJ		51.810.142/0001-55			
Nome do Contato:		Wilson Ferreira			
Email :		wilson.mastersolo@gmail.com			
Data da Cotação:		março, 2025			
Telefone:		(34) 3083-1979 / (34) 99151-9596			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
43	COT-ENS 43	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN		
44	COT-ENS 44	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN	R\$ 4.025,00	
45	COT-ENS 45	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN		
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN		
47	COT-ENS 47	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN		
48	COT-ENS 48	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN		
49	COT-ENS 49	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN		
50	COT-ENS 50	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN		
51	COT-ENS 51	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN		
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN		
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN		
54	COT-ENS 54	DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 126,50	
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 287,50	
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN	R\$ 1.000,00	
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 517,50	
58	COT-ENS 58	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ 287,50	
59	COT-ART 01	LAUDO TECNICO E ART - ENSAIOS	UN	R\$ 250,00	
60	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	R\$ 3.450,00	
61	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	M	R\$ 517,50	
62	COT-SOND 03	COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	M	R\$ 4.025,00	
63	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 149,50	
64	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 126,50	
65	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 149,50	
66	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 770,50	
67	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 805,00	
68	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 862,50	
69	COT-SOND 10	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN		
70	COT-SOND 11	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 149,50	
71	COT-SOND 12	OBTURAÇÃO DOS FUROS SPT PÓS-REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ 57,50	
72	COT-SOND 13	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 28.750,00	
73	COT-SOND 14	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	R\$ 2.070,00	
74	COT-SOND 15	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 517,50	
75	COT-SOND 16	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 1.380,00	
76	COT-SOND 17	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ 690,00	
77	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	UN	R\$ 28.750,00	
78	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	R\$ 2.300,00	
79	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	R\$ 34.500,00	
80	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	R\$ 575,00	
81	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 402,50	
82	COT-MOB-06	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ 402,50	
83	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAGEM	UN	R\$ 2.300,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	LTEC LABORATÓRIO TÉCNICO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	11.663.941/0001-21
Nome do Contato:	Paulo M F Viana
Email :	comercial@ltec.eng.br paolo@ltec.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62996197946
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 150,00	1
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 150,00	1
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 150,00	1
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 60,00	1
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	R\$ 60,00	1
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 120,00	5
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 250,00	1
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 120,00	5
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 60,00	1
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 120,00	1
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN	R\$ 1.500,00	1
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 1.500,00	1
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 4.500,00	1
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 550,00	1
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 550,00	1
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE "RICE TEST"	UN	R\$ 550,00	1
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 2.000,00	1
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 2.000,00	1
19	COT-ENS 19	ENSAIO DE COLAPSIDADE	UN	R\$ 2.000,00	1
20	COT-ENS 20	DETERMINAÇÃO DO PH	UN	R\$ 120,00	1
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 350,00	1
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 120,00	1
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 550,00	1
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 550,00	1
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 550,00	1
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN	R\$ 550,00	1
27	COT-ENS 27	ENSAIO TIPO DPL - (DYNAMIC PROBING LIGHT)	UN	R\$ 250,00	1
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 550,00	1
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN	R\$ 2.500,00	1
30	COT-ENS 30	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	R\$ 550,00	1
31	COT-ENS 31	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 550,00	1
32	COT-ENS 32	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN	R\$ 120,00	1
33	COT-ENS 33	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN	R\$ 120,00	1
34	COT-ENS 34	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN	R\$ 60,00	1
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN	R\$ 250,00	1
36	COT-ENS 36	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN	R\$ 250,00	1
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN	R\$ 120,00	1
38	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN	R\$ 250,00	5
39	COT-ENS 39	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN	R\$ 120,00	1
40	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	R\$ 120,00	1
41	COT-ENS 41	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN	R\$ 120,00	1
42	COT-ENS 42	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA)	UN	R\$ 120,00	1
43	COT-ENS 43	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA)	UN	R\$ 60,00	5
44	COT-ENS 44	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN	R\$ 350,00	1
45	COT-ENS 45	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FULROU OU BROOKFIELD)	UN	R\$ 250,00	1
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	R\$ 250,00	1
47	COT-ENS 47	MATERIAIS ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO A 25º	UN	R\$ 250,00	1
48	COT-ENS 48	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN	R\$ 550,00	1
49	COT-ENS 49	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN	R\$ 550,00	1

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000 TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS					
INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		LTEC LABORATÓRIO TÉCNICO E ENGENHARIA LTDA			
CNPJ		11.663.941/0001-21			
Nome do Contato:		Paulo M F Viana			
Email :		comercial@ltec.eng.br paulo@ltec.eng.br			
Data da Cotação:		maio, 2025			
Telefone:		62996197946			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
50	COT-ENS 50	DERIVADOS DE PETRÓLEO - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE FULGOR E DE COMBUSTÃO (EM VASO ABERTO CLEVELAND)	UN	R\$ 250,00	1
51	COT-ENS 51	MATERIAIS BETUMINOSOS - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE EM TRICLOETILENO	UN	R\$ 250,00	1
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN	R\$ 200,00	1
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN	R\$ 150,00	1
54	COT-ENS 54	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN	R\$ 150,00	1
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN	R\$ 150,00	1
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN	R\$ 50,00	1
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN	R\$ 20,00	1
58	COT-ENS 58	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN	R\$ 20,00	1
59	COT-ENS 59	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN	R\$ 250,00	1
60	COT-ENS 60	DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 60,00	5
61	COT-ENS 61	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 50,00	5
62	COT-ENS 62	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN	R\$ 550,00	1
63	COT-ENS 63	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 150,00	1
64	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ 50,00	1
65	COT-ART 01	LAUDO TECNICO E ART - ENSAIOS	UN	R\$ 1.500,00	1
66	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	R\$ 1.200,00	1
67	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	M	R\$ 550,00	1
68	COT-SOND 03	COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 550,00	1
69	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 50,00	1
70	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 150,00	1
71	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 200,00	1
72	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 1.500,00	1
73	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 1.100,00	1
74	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 1.000,00	1
75	COT-SOND 10	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 1.500,00	1
76	COT-SOND 11	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 1.100,00	1
77	COT-SOND 12	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 1.500,00	1
78	COT-SOND 13	SONDAGEM ROTATIVA, MISTA BX EM ROCHA BRANDA (SILTITO.ARGILITO)	M	R\$ 1.500,00	1
79	COT-SOND 14	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN	R\$ 550,00	1
80	COT-SOND 15	PROVISÃO DE CAIXA DE TESTEMUNHO - VERIFICAR SE ESTA INCLUSO NA ROTATIVA	UN	R\$ 100,00	1
81	COT-SOND 16	SONDAGEM A TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 50,00	1
82	COT-SOND 17	OBTURAÇÃO DOS FUROS SPT PÓS-REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ 50,00	1
83	COT-SOND 18	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 3.500,00	1
84	COT-SOND 19	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	R\$ 550,00	1
85	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 550,00	1
86	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 550,00	1
87	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ 250,00	1
88	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	Km	R\$ 10,00	350 KM - GO
89	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	Km	R\$ 10,00	350 KM - GO
90	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	Km	R\$ 10,00	350 KM - GO
91	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	R\$ 500,00	1
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 550,00	1
93	COT-MOB-06	DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	UN	R\$ 550,00	1
94	COT-MOB-07	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ 550,00	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	LTEC LABORATÓRIO TÉCNICO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	11.663.941/0001-21
Nome do Contato:	Paulo M F Viana
Email :	comercial@ltec.eng.br paulo@ltec.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62996197946
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
95	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAGEM	UN	R\$ 1.500,00	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	FUNDEX - FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
CNPJ	09.070.704/0001-05
Nome do Contato:	Carlos Eduardo Matias
Email :	carlos@fundex.com.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	(61) 9 8137-2368
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 6.000,00	1,00
69	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 150,00	10m
70	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 120,00	15m
71	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 120,00	15m
72	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 780,00	R\$ 3.500,00
73	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 490,00	R\$ 3.500,00
74	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
75	COT-SOND 10	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 780,00	R\$ 3.500,00
76	COT-SOND 11	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 490,00	R\$ 3.500,00
77	COT-SOND 12	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
78	COT-SOND 13	SONDAGEM ROTATIVA, MISTA BX EM ROCHA BRANDA (SILTITO.ARGILITO)	M	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
81	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 150,00	10m
88	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAgens	UN	Sondagem SPT R\$2.000,00/Mob R\$1.000,00/Intermob	
90	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	Sondagem Rotativa R\$6.000,00/Mob R\$2.500,00/Intermob	
91	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	SPT - R\$2.000,00 Rotativa - R\$6.000,00	
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAgens	POR PONTO	SPT - R\$1.000,00 Rotativa - R\$2.500,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	CONTECH LABORATORIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO
CNPJ	15.588.514/0001-87
Nome do Contato:	Weinne
Email :	comercial@contech.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62982780072
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 180,00	
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 300,00	
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 560,00	
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 180,00	
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	R\$ 180,00	
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 1.700,00	
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 190,00	
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 1.700,00	
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 80,00	
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 150,00	
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISLHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN	R\$ 600,00	
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISLHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 600,00	
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 2.000,00	
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 970,00	
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 2.450,00	
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE "RICE TEST"	UN	R\$ -	
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 4.000,00	
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 4.000,00	
19	COT-ENS 19	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN	R\$ -	
20	COT-ENS 20	DETERMINAÇÃO DO PH	UN	R\$ -	
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 180,00	
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 200,00	
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ -	
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 600,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	CONTECH LABORATORIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO
CNPJ	15.588.514/0001-87
Nome do Contato:	Weinne
Email :	comercial@contech.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62982780072
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 600,00	
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN	R\$ 3.500,00	
27	COT-ENS 27	ENSAIO TIPO DPL - (DYNAMIC PROBING LIGHT)	M	R\$ -	
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ -	
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN	R\$ -	
30	COT-ENS 30	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	R\$ -	
31	COT-ENS 31	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ -	
32	COT-ENS 32	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN	R\$ 180,00	
33	COT-ENS 33	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN	R\$ 400,00	
34	COT-ENS 34	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN	R\$ 640,00	
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN	R\$ 640,00	
36	COT-ENS 36	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN	R\$ 640,00	
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN	R\$ 400,00	
38	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN	R\$ 640,00	
39	COT-ENS 39	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN	R\$ -	
40	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	R\$ 640,00	
41	COT-ENS 41	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN	R\$ -	
42	COT-ENS 42	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA)	UN	R\$ -	
43	COT-ENS 43	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA)	UN	R\$ -	
44	COT-ENS 44	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN	R\$ 500,00	
45	COT-ENS 45	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD)	UN	R\$ -	
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	R\$ -	
47	COT-ENS 47	MATERIAIS ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO A 25º	UN	R\$ -	
48	COT-ENS 48	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN	R\$ 640,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	CONTECH LABORATORIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO
CNPJ	15.588.514/0001-87
Nome do Contato:	Weinne
Email :	comercial@contech.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62982780072
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MÍNIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
49	COT-ENS 49	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN	R\$ -	
50	COT-ENS 50	DERIVADOS DE PETRÓLEO - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE FULGOR E DE COMBUSTÃO (EM VASO ABERTO CLEVELAND)	UN	R\$ -	
51	COT-ENS 51	MATERIAIS BETUMINOSOS - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE EM TRICLOETILENO	UN	R\$ -	
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN	R\$ -	
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN	R\$ 180,00	
54	COT-ENS 54	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN	R\$ 180,00	
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN	R\$ 180,00	
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN	R\$ 25,00	
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN	R\$ 90,00	
58	COT-ENS 58	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN	R\$ 25,00	
59	COT-ENS 59	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN	R\$ 90,00	
60	COT-ENS 60	DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 90,00	
61	COT-ENS 61	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 90,00	
62	COT-ENS 62	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN	R\$ -	
63	COT-ENS 63	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 400,00	
64	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ -	
65	COT-ART 01	LAUDO TÉCNICO E ART - ENSAIOS	UN	R\$ -	
66	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	R\$ 900,00	
67	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 900,00	
68	COT-SOND 03	COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 900,00	
69	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 30,00	
70	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 175,00	
71	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 175,00	
72	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 760,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	CONTECH LABORATORIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO
CNPJ	15.588.514/0001-87
Nome do Contato:	Weinne
Email :	comercial@contech.eng.br
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	62982780072
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MÍNIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
73	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 760,00	
74	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 760,00	
75	COT-SOND 10	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 760,00	
76	COT-SOND 11	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 760,00	
77	COT-SOND 12	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 760,00	
78	COT-SOND 13	SONDAGEM ROTATIVA, MISTA BX EM ROCHA BRANDA (SILTITO.ARGILITO)	M	R\$ -	
79	COT-SOND 14	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN	R\$ -	
80	COT-SOND 15	PROVISÃO DE CAIXA DE TESTEMUNHO - VERIFICAR SE ESTA INCLUSO NA ROTATIVA	UN	R\$ 400,00	
81	COT-SOND 16	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 30,00	
82	COT-SOND 17	OBTURAÇÃO DOS FUROS SPT PÓS-REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ -	
83	COT-SOND 18	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 1.300,00	
84	COT-SOND 19	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	R\$ 2.000,00	
85	COT-SOND 20	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 500,00	
86	COT-SOND 21	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ -	
87	COT-SOND 22	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ -	
88	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	UN	R\$ -	
89	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	R\$ 600,00	
90	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	R\$ -	
91	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	R\$ 1.500,00	
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 1.100,00	
93	COT-MOB-06	DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	UN	R\$ -	
94	COT-MOB-07	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ -	
95	COT-ART 02	LAUDO TÉCNICO E ART - SONDAGEM	UN	R\$ 1.000,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	SOLOCAP - GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA
CNPJ	25.349.382/0001-94
Nome do Contato:	YASMIN ALVES
Email :	GEOTECNIA01@SOLOCAP.COM.BR
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	31-3047-7460
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 127,00	
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 280,00	
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 235,00	
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 115,00	
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	R\$ 115,00	
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN		
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 287,50	
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN		
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 65,00	
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 177,00	
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN		
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 1.190,00	POR CP
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 1.059,00	POR CP
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN		
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN		
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE "RICE TEST"	UN	R\$ 175,00	
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 445,00	POR ESTAGIO
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 890,00	POR ESTAGIO
19	COT-ENS 19	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN		
20	COT-ENS 20	DETERMINAÇÃO DO PH	UN	R\$ 250,00	
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 1.240,00	
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 169,00	
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 989,00	
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 1.050,00	
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 950,00	
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN	R\$ 970,00	
27	COT-ENS 27	ENSAIO TIPO DPL - (DYNAMIC PROBING LIGHT)	M		
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 1.190,00	
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN	R\$ 1.150,00	
30	COT-ENS 30	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	R\$ 890,00	
31	COT-ENS 31	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 1.280,00	
32	COT-ENS 32	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN		
33	COT-ENS 33	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN	R\$ 379,00	
34	COT-ENS 34	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN		
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN	R\$ 172,00	
36	COT-ENS 36	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN	R\$ 132,83	
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN	R\$ 140,00	
38	COT-ENS 38	EXTRAÇÃO CORPO DE PROVA (CP) E ENSAIO DE DENSIDADE DO CP	UN		
39	COT-ENS 39	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN	R\$ 280,00	
40	COT-ENS 40	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	R\$ 174,57	
41	COT-ENS 41	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN	R\$ 967,00	
42	COT-ENS 42	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTTEXTURA)	UN		
43	COT-ENS 43	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTTEXTURA)	UN		
44	COT-ENS 44	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN	R\$ 290,00	
45	COT-ENS 45	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD)	UN	R\$ 484,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	SOLOCAP - GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA
CNPJ	25.349.382/0001-94
Nome do Contato:	YASMIN ALVES
Email :	GEOTECNIA01@SOLOCAP.COM.BR
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	31-3047-7460
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	R\$ 404,00	
47	COT-ENS 47	MATERIAIS ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO A 25º	UN	R\$ 172,00	
48	COT-ENS 48	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN		
49	COT-ENS 49	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN	R\$ 380,00	
50	COT-ENS 50	DERIVADOS DE PETRÓLEO - DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE FULGOR E DE COMBUSTÃO (EM VASO ABERTO CLEVELAND)	UN	R\$ 215,00	
51	COT-ENS 51	MATERIAIS BETUMINOSOS - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE EM TRICLOETILENO	UN	R\$ 588,00	
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN		
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN	R\$ 235,00	
54	COT-ENS 54	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN	R\$ 145,00	
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN	R\$ 195,00	
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN	R\$ 300,00	
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN	R\$ 89,00	
58	COT-ENS 58	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN	R\$ 23,00	
59	COT-ENS 59	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN	R\$ 115,00	
60	COT-ENS 60	DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 65,00	
61	COT-ENS 61	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 242,00	
62	COT-ENS 62	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN		
63	COT-ENS 63	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 132,00	
64	COT-ENS 64	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ 180,00	
65	COT-ART 01	LAUDO TECNICO E ART - ENSAIOS	UN	R\$ 350,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF - SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP - CEP 71215-000
TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS ANUALMENTE OU DEPENDENDO DAS DEMANDAS

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	INVESTGEO SERVIÇOS DE SONDAÇÃO LTDA
CNPJ	13.474.206/0001-03
Nome do Contato:	MIQUELE NUNES FREIRES FERNANDES
Email :	INVESTGEO@INVESTGEO.COM.BR
Data da Cotação:	maio, 2025
Telefone:	61992489084
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A	QUANTIDADE MINIMA
				Valor Unit. (Cotado)	
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	R\$ 1.600,00	
69	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 300,00	
70	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 900,00	
71	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 900,00	
92	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 200,00	
93	COT-MOB-06	DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	UN	R\$ 100,00	
95	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAÇÃO	UN	R\$ 100,00	



EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

COMPLEMENTO DE PLANO DE SONDAGENS E GEOTECNIA SODF-DF

Carlos Christian <carlos.silva@suportesolos.com.br>

13 de maio de 2025 às 10:33

Para: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

Cc: comercial@suportesolos.com.br, Novacap Informações <edna.neves@so.df.gov.br>, Diolivia Alves Carvalho Tiburcio <diolivia.tiburcio@so.df.gov.br>, joao.ferreira@so.df.gov.br

Edna, bom dia

Diante dos contratos já pactuados iremos declinar a apresentação de proposta.

Att,

Sds,



**Tecn. Geotécnico Carlos
Christian da Silva**
COMERCIAL E ENSAIOS ESPECIAIS
Suporte Sondagens e Investigações
www.suportesolos.com.br


Tel. (19) 9.9918-5086 |

NOVOS ENDEREÇOS**SEDE São Pedro/SP**[Av. Camélia Borges Narciso, 582](#)[Bela São Pedro - São Pedro/SP](#) - CEP 13.524-486

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DECLÍNIO CONVITE PLANO COTAÇÃO SONDAGENS

VM SONDAGENS – VITOR PELO WHATSAPP – 14/05/2025





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS DE 6 EM 6 MESES

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	LABORATORIO CENTRAL DE TECNOLOGIA DE ANAPOLIS-GO LTDA
CNPJ	34.669.437/0001-34
Nome do Contato:	Eng. e Prof. Murillo Pachêco Cabral
Email :	laboratorioanapolis@ltec.eng.br e murillopc@gmail.com
Data da Cotação:	28/06/2024
Telefone:	(62) 98144-9430
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A Valor Unit. (Cotado)	QUANTIDADE MÍNIMA
1	COT-ENS 01	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	R\$ 200,00	2
2	COT-ENS 02	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	UN	R\$ 200,00	2
3	COT-ENS 03	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 600,00	Não aplicável
4	COT-ENS 04	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE E ÍNDICE DE PLASTICIDADE	UN	R\$ 190,00	Não aplicável
5	COT-ENS 05	DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	R\$ 19,00	Não aplicável
6	COT-ENS 06	MASSA ESPECÍFICA APARENTE IN SITU (CILINDRO DE CRAVAÇÃO)	UN	R\$ 220,00	Não aplicável
7	COT-ENS 07	ENSAIO DE ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) - ENERGIA NORMAL/INTERMEDIÁRIA/MODIFICADA	UN	R\$ 600,00	Não aplicável
8	COT-ENS 08	ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU (FRASCO DE AREIA)	UN	R\$ 500,00	2
9	COT-ENS 09	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 200,00	Não aplicável
10	COT-ENS 10	ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS GRÃOS	UN	R\$ 200,00	Não aplicável
11	COT-ENS 11	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NATURAL (VANE TEST)	UN	R\$ 5.000,00	Não aplicável
12	COT-ENS 12	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SATURADO	UN	R\$ 3.000,00	Não aplicável
13	COT-ENS 13	ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL (CPT)	UN	R\$ 9.500,00	Não aplicável
14	COT-ENS 14	ENSAIO DE PERMEABILIDADE/INFILTRAÇÃO	UN	R\$ 4.000,00	2
15	COT-ENS 15	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO EM SOLOS	UN	R\$ 4.000,00	2
16	COT-ENS 16	ENSAIO DE ADENSAMENTO NA UMIDADE NATURAL	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
17	COT-ENS 17	ENSAIO DE ADENSAMENTO SATURADO	UN	R\$ 2.000,00	Não aplicável
18	COT-ENS 18	ENSAIO DE COLAPSIVIDADE	UN	R\$ 4.800,00	3
19	COT-ENS 19	DETERMINAÇÃO DO PH	UN	R\$ 150,00	Não aplicável
20	COT-ENS 20	ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO MCT / COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA	UN	R\$ 180,00	Não aplicável
21	COT-ENS 21	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
22	COT-ENS 22	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CAL (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE CAL NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 5.800,00	Não aplicável
23	COT-ENS 23	ENSAIO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 5.500,00	Não aplicável
24	COT-ENS 24	ENSAIO DE SOLO-BRITA TRATADO COM CIMENTO / DOSAGEM DE MISTURAS CIMENTADAS COMO SOLO-CIMENTO	UN	R\$ 5.500,00	Não aplicável
25	COT-ENS 25	ENSAIO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
26	COT-ENS 26	ENSAIO DE DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO E BRITA (PARA A DETERMINAÇÃO DO ISC E DA PORCENTAGEM DE BRITA NECESSÁRIA NA MISTURA)	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
27	COT-ENS 27	ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE MISTURAS DE SOLO- BRITA	UN	R\$ 3.200,00	Não aplicável
28	COT-ENS 28	ENSAIO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	UN	R\$ 180,00	Não aplicável
29	COT-ENS 29	ENSAIO DE BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	UN	R\$ 250,00	Não aplicável
30	COT-ENS 30	DETERMINAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO)	UN	R\$ 4.800,00	Não aplicável
31	COT-ENS 31	RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO OU DESTILAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO (DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE CIMENTO ASFÁLTICO NA MISTURA)	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
32	COT-ENS 32	AVERIGUAÇÃO DA TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO CBUQ E ESPESSURA DO REVESTIMENTO	UN	R\$ 500,00	Não aplicável
33	COT-ENS 33	ENSAIO DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL	UN	R\$ 500,00	Não aplicável
34	COT-ENS 34	ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME - TEOR DE CAP (ROTAREX OU FORNO NCAT)	UN	R\$ 400,00	Não aplicável
35	COT-ENS 35	ENSAIO DE GRANULOMETRIA (CONCRETO ASFÁLTICO)	UN	R\$ 250,00	Não aplicável
36	COT-ENS 36	PESAGEM EM BALANÇA HIDROSTÁTICA (P/ MEDIDAS DE DENSIDADE E DA MASSA ESPECÍFICA DE CORPOS DE PROVA COMPACTADOS)	UN	R\$ 220,00	Não aplicável
37	COT-ENS 37	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL MARSHALL	UN	R\$ 300,00	Não aplicável
38	COT-ENS 38	ENSAIO DE DUCTILIDADE / RECUPERAÇÃO ELÁSTICA	UN	R\$ 350,00	Não aplicável
39	COT-ENS 39	PÊNDULO BRITÂNICO (P/ AVALIAÇÃO DA MICROTEXTURA)	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
40	COT-ENS 40	MANCHA DE AREIA (P/ AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA)	UN	R\$ 800,00	Não aplicável
41	COT-ENS 41	ABRASÃO DE LOS ANGELES	UN	R\$ 800,00	Não aplicável
42	COT-ENS 42	ENSAIO DE VISCOSIDADE (SAYBOLT FUROL OU BROOKFIELD)	UN	R\$ 1.000,00	Não aplicável
43	COT-ENS 43	ENSAIO DE PENETRAÇÃO	UN	R\$ 200,00	Não aplicável
44	COT-ENS 44	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA P/ CONFERÊNCIA DE ESPESSURA DA CAMADA ASFÁLTICA E ENSAIOS DE LABORATÓRIO	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
45	COT-ENS 45	LIGANTES ASFÁLTICOS - DETERMINAÇÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO (MÉTODO DO ANEL E BOLA)	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
46	COT-ENS 46	ENSAIO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
47	COT-ENS 47	ENSAIO DE TEOR DE ARGILA EM TORRÕES	UN	R\$ 120,00	Não aplicável
48	COT-ENS 48	ENSAIO DE TEOR DE MATERIAL PULVERULENTO	UN	R\$ 150,00	Não aplicável
49	COT-ENS 49	ENSAIO DE TEOR DE IMPUREZA ORGÂNICA	UN	R\$ 200,00	Não aplicável
50	COT-ENS 50	ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)	UN	R\$ 200,00	Não aplicável
51	COT-ENS 51	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL	UN	R\$ 250,00	Não aplicável



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS DE 6 EM 6 MESES

INFORMAÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Razão Social:	LABORATORIO CENTRAL DE TECNOLOGIA DE ANAPOLIS-GO LTDA
CNPJ	34.669.437/0001-34
Nome do Contato:	Eng. e Prof. Murillo Pachêco Cabral
Email :	laboratorioanapolis@ltec.eng.br e murillopc@gmail.com
Data da Cotação:	28/06/2024
Telefone:	(62) 98144-9430
Frete:	CIF (Brasília / DF)

Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A Valor Unit. (Cotado)	QUANTIDADE MÍNIMA
52	COT-ENS 52	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (COMPRESSÃO AXIAL)	UN	R\$ 50,00	Não aplicável
53	COT-ENS 53	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO (TRAÇÃO NA FLEXÃO)	UN	R\$ 75,00	Não aplicável
54	COT-ENS 54	DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DA AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 180,00	Não aplicável
55	COT-ENS 55	ENSAIO DE PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA INDEFORMADA	UN	R\$ 180,00	Não aplicável
56	COT-ENS 56	ENSAIO DE INFILTRAÇÃO SUPERFICIAL 30X30X30	UN	R\$ 3.800,00	Não aplicável
57	COT-ENS 57	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
58	COT-ENS 58	CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (SUCS/TRB)	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
59	COT-ART 01	LAUDO TECNICO E ART - ENSAIOS	UN	Taxa de 10% em cima dos serviços	
60	COT-SOND 01	ESCAVAÇÃO/FECHAMENTO DE POÇO DE INSPEÇÃO (PI), EM SOLO, ESTIMADA A PROFUNDIDADE DE 2,0 M	M	R\$ 1.500,00	Não aplicável
61	COT-SOND 02	COLETA DE AMOSTRA DEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	M	R\$ 1.500,00	Não aplicável
62	COT-SOND 03	COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA EM POÇO DE INSPEÇÃO	M	R\$ 3.000,00	Não aplicável
63	COT-SOND 04	SONDAGEM A TRADO (ST) COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 M OU IMPENETRÁVEL AO TRADO, COM COLETA DE AMOSTRA, INCLUIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	R\$ 3.000,00	2
64	COT-SOND 05	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 15,00 M	M	R\$ 5.000,00	2
65	COT-SOND 06	SONDAGEM A PERCURSÃO (SPT) COM OU SEM LAVAGEM, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE APÓS 15,00 M	M	R\$ 5.000,00	2
66	COT-SOND 07	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA POUCO ALTERADA)	M	R\$ 9.600,00	2
67	COT-SOND 08	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA)	M	R\$ 10.800,00	2
68	COT-SOND 09	SONDAGEM ROTATIVA, COM COLETA DE AMOSTRA, PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M (ATÉ 6,00 M EM ROCHA MUITO ALTERADA)	M	R\$ 12.000,00	2
69	COT-SOND 10	COLETA DE AMOSTRA SHELBY	UN	R\$ 900,00	Não aplicável
70	COT-SOND 11	SONDAGEM À TRADO (ST) DE 2,0M DE PROFUNDIDADE PARA ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO	M	R\$ 3.000,00	Não aplicável
71	COT-SOND 12	OBTURAÇÃO DOS FUIROS SPT PÓS-REALIZAÇÃO DO ENSAIO	M	R\$ 1.500,00	Não aplicável
72	COT-SOND 13	ALUGUEL CAMINHÃO PIPA	UN	R\$ 1.500,00	Por dia
73	COT-SOND 14	EXECUÇÃO DE JANELAS, 80X60CM A CADA 500M	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
74	COT-SOND 15	COLETA DE AMOSTRAS (CAMADAS DE BASE/SUB-BASE/SUBLEITO)	UN	R\$ 500,00	Não aplicável
75	COT-SOND 16	FECHAMENTO DA JANELA DE INSPEÇÃO	UN	R\$ 250,00	Não aplicável
76	COT-SOND 17	PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO	UN	R\$ 300,00	Não aplicável
77	COT-MOB-01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS - SONDAGENS	UN	R\$ 2.000,00	Não aplicável
78	COT-MOB-02	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR DIA	UN	R\$ 2.000,00	Não aplicável
79	COT-MOB-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CASO NECESSÁRIA) (ROTATIVA)	UN	R\$ 4.800,00	Não aplicável
80	COT-MOB-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES/EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM EM LOCAIS COM ATÉ 50 KM (INCLUSIVE), DE DISTÂNCIA DA SODF.	POR EQUIP.	R\$ 6.800,00	Não aplicável
81	COT-MOB-05	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS -SONDAGENS	POR PONTO	R\$ 2.000,00	Não aplicável
82	COT-MOB-06	MOBILIZAÇÃO PARA POÇO DE INSPEÇÃO POR PONTO A PARTIR DE 150M	UN	R\$ 800,00	Não aplicável
83	COT-ART 02	LAUDO TECNICO E ART - SONDAGEM	UN	Taxa de 10% em cima dos serviços	
84	COT-LOC 01	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN - ENSAIO DE DEFLEXÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO	MÊS	R\$ 5.000,00	Não aplicável
85	COT-LOC 02	LOCAÇÃO TRELIÇA (P/MEDIÇÃO AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA/ATR	MÊS	R\$ 8.000,00	Não aplicável
86	CAL-061	CALIBRAÇÃO DE VIGA BENKELMAN (SERÁ INCLUIDA NO PR DO PRODUTO)	UN	R\$ 1.500,00	Não aplicável
87	COT-ART 03	LAUDO TECNICO E ART - VIGA BENKELMAN	UN	R\$ 500,00	Não aplicável

RUA GUIMARÃES, N° 899A - SÃO FRANCISCO CEP: 31255-050 - BELO HTE - MG
Fone (31) 3492-9514
Fax (31) 3491-8155

CNPJ: 07.139.764/0001-01
INSC. EST.: 062.318.685.0001

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO
 Endereço: SI SETRO DE AREAS PUBLICAS
 CNPJ: 00.399.742/0001-49
 Insc. Estadual: .

Bairro: INDUSTRIA
Telefone: .
Fax: .

Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71215-000

AC. _____
DEPTO. _____ COMPRAS _____

ITEM CALIBRAÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND	QTD	PREÇO DE SERVIÇOS	TOTAL SERVIÇOS
001	CAL-061	CALIBRAÇÃO DE VIGA BENKELMANN (SERÁ INCLUÍDA NO PR DO	UN	1	706,50	706,50
002			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	
			0 .		.	R\$ 706,50
		TOTAL CALIBRAÇÃO			TOTAL SERVICOS	

VALIDADE DA PROPOSTA : 2 DIAS NÃO LOCAMOS CAMINHÃO
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : 15 APÓS A EMISSÃO DA FATURA
 PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS APÓS A APROVAÇÃO CADASTRAL
 PERÍODO MÍNIMO LOCAÇÃO: 030 DIAS
 TRANSPORTADORA : POR CONTA DO COMPRADOR
 FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 150,00 INDEPENDENTE DA QUANTIDADE LOCADA
 BELO HORIZONTE 27-06-2024

* SALIENTAMOS QUE CERTOS EQUIPAMENTOS PRECISAM SER AFERIDOS E CALIBRADOS, OS ITENS QUE REQUEREM CALIBRAÇÃO ESTÃO DESCRITOS EM "ITENS CALIBRAÇÃO" SEGUIDOS DE SEUS RESPECTIVOS PREÇOS, OS QUAIS O CLIENTE DEVERÁ OPTAR OU NÃO PELO SERVIÇO

* APOS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO SERÁ ENCAMINHADO O CONTRATO PARA APRECIACÃO E ASSINATURA

* FRETE POR CONTA DO LOCATÁRIO

RUA GUIMARÃES, N° 899A - SÃO FRANCISCO CEP: 31255-050 - BELO HTE - MG
Fone (31) 3492-9514
Fax (31) 3491-8155

* SALIENTAMOS QUE CERTOS EQUIPAMENTOS PRECISAM SER AFERIDOS E CALIBRADOS, OS ITENS QUE REQUEREM CALIBRAÇÃO ESTÃO DESCRITOS EM "ITENS CALIBRAÇÃO" SEGUIDOS DE SEUS RESPECTIVOS PREÇOS, OS QUAIS O CLIENTES DEVERÁ OPTAR OU NÃO PELO SERVIÇO

* APOS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO SERÁ ENCAMINHADO O CONTRATO PARA APRECIACÃO E ASSINATURA

* FRETE POR CONTA DO LOCATARIO

Re: 7437-24 - PROPOSTA - 02-07-2024 - SODF - Planilha Cliente

Murilo de Freitas Pedro <murilo.pedro@suportesolos.com.br>

qua 07/08/2024 09:19

Para:Edna Mattos da Rocha Neves <edna.neves@so.df.gov.br>;

Cc:Carlos Christian <carlos.silva@suportesolos.com.br>; Mauricio Malanconi <mauricio.malanconi@suportesolos.com.br>;

Edna, bom dia!

Espero que este e-mail a encontre bem.

Conforme seu contato com o Carlos ontem, venho declinar os escopos referentes à Viga Benkelman.

Agradecemos o contato e esperamos participar de concorrências futuras.

Grato,

Murilo de Freitas Pedro
COMERCIAL E GEOLOGIA
Suporte Sondagens e Investigações
www.suportesolos.com.br

Tel. (19) 9 9791-9475 |

NOVOS ENDEREÇOS

SEDE São Pedro/SP
Av. Camélia Borges Narciso, 582
Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.524-486

Em ter., 2 de jul. de 2024 às 09:51, Murilo de Freitas Pedro <murilo.pedro@suportesolos.com.br> escreveu:

Edna, bom dia!!

Segue proposta solicitada para o escopo apresentado.
Em caso de dúvida ou necessidade de negociação, favor entrar em contato;

A apresentação da proposta não garante disponibilidade de equipe.
A disponibilidade de equipes, para atender o prazo requerido pelo cliente, deve ser confirmada antes da assinatura do contrato de prestação de serviço.

Conte conosco para esta campanha.
(19) 9.9719-1815 |

Confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Murilo de Freitas Pedro
COMERCIAL E GEOLOGIA
Suporte Sondagens e Investigações
www.suportesolos.com.br

Tel. (16) 9.9200-2442 |

NOVOS ENDEREÇOS

SEDE São Pedro/SP
Av. Camélia Borges Narciso, 582
Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.524-486

Murilo de Freitas Pedro
COMERCIAL E GEOLOGIA
Suporte Sondagens e Investigações
www.suportesolos.com.br

Tel. (16) 9.9200-2442 |

NOVOS ENDEREÇOS

SEDE São Pedro/SP
Av. Camélia Borges Narciso, 582
Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.524-486

Em qui., 27 de jun. de 2024 às 10:36, Carlos Christian <carlos.silva@suportesolos.com.br> escreveu:

Sds,

Tecn. Geotécnico Carlos Christian da Silva
COMERCIAL E ENSAIOS ESPECIAIS
Suporte Sondagens e Investigações
www.suportesolos.com.br

Tel. (19) 9.9918-5086 |

NOVOS ENDEREÇOS

SEDE São Pedro/SP

Av. Camélia Borges Narciso, 582

Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.524-486

----- Forwarded message -----

De: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

Date: qui., 27 de jun. de 2024 às 10:06

Subject: CADASTRO DE EMPRESAS DE SONDAGENS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SODF-DF

To: comercial@suportesolos.com.br <comercial@suportesolos.com.br>Cc: Caroline Levi Guedes <caroline.guedes@so.df.gov.br>, Caroline Guedes <guedescaroline@gmail.com>, Anibal Lucas Albuquerque Rodrigues <anibal.rodrigues@so.df.gov.br>, Novacap Informações <edna.neves@so.df.gov.br>

Bom Dia, Christian

Conforme conversamos ao telefone, segue a Planilha em anexo para que possam nos Orçar e as mesmas ficarão cadastradas na Secretaria de Obras, para Orçamentos e Convites diretos quando forem necessários. Aproveito e solicito que ao preencherem coloquem os Preços Unitários e as quantidades mínimas para cada serviço. Não esquecer de incluir caso necessário todos os serviços e responsabilidades para a execução dos mesmos. Aproveito e informo que faremos atualização dos mesmos de 6 em 6 meses. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveito para reiterar quando enviar a proposta colocar todos que estão em cópia.

Grata

Eng^a Edna Mattos da Rocha Neves**Email SODF (edna.neves@so.df.gov.br)****Tels. (061) 99618 0251 (VIVO)**

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000 TODOS OS ITENS SERÃO ATUALIZADOS DE 6 EM 6 MESES			
INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI			
CNPJ		09.410.186/0001-21			
Nome do Contato:		PALOMA			
Email :		vendas@solocap.com.br			
Data da Cotação:		agosto, 2024			
Telefone:		31-9956-2921			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	Fornecedor A Valor Unit. (Cotado)	QUANTIDADE MINIMA
84	COT-LOC 01	LOCAÇÃO VIGA BENKELMAN - ENSAIO DE DEFLEXÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO	MÊS	R\$ 3.000,00	R\$ 1,00
85	COT-LOC 02	LOCAÇÃO TRELIÇA (P/MEDIÇÃO AFUNDAMENTOS EM TRILHA DE RODA/ATR	MÊS	R\$ 750,00	R\$ 1,00
86	CAL-061	CALIBRAÇÃO DE VIGA BENKELMAN (SERÁ INCLUIDA NO PR DO PRODUTO)	UN	R\$ 300,00	R\$ 1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONES , PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS,
TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES		
Razão Social:		Proseo Estudos & Projetos		
CNPJ		33.548.452.0001/61		
Nome do Contato:		Sergio Vieira Ballarin		
Email :		proseo.estudos@gmail.com		
Data da Cotação:		abril, 2025		
Telefone:		61-9 8474-9012 ou 61 9 9942-0672		
Frete:		CIF (Brasília / DF)		
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	VALOR UNIT.
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 600,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 150,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$ 120,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAFÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A;GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS;ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 180,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 200,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 3.200,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 900,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 480,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA	-
10	COT-INEL-09	HASTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PARA ESTRIBO 13X350 MM.	UN	-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONES , PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS,
TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC.... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		PROSEO ESTUDOS & PROJETOS			
CNPJ		33.548.452/0001-61			
Nome do Contato:		SERGIO VIEIRA BALLARIN			
Email :		proseo.estudos@gmail.com			
Data da Cotação:		junho, 2025			
Telefone:		(61) 98474-9012/99942-0672			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	QTIDADE	Unidade	VALOR UNIT.
1	COT-BAT-01	LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO (MONOFEIXE) - AREA MOLHADA	150,00	HA	R\$ 598,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAF MÉTRICO COM DRONES, PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDA GEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES			
Razão Social:		ECOMAPA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA			
CNPJ		10.594.946/0001-87			
Nome do Contato:		GILSON ANTONIO ENEAS			
Email :		contato@ecomapa.com.br			
Data da Cotação:		abril, 2025			
Telefone:		61991380434			
Frete:		CIF (Brasília / DF)			
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	VALOR UNIT.	
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$	1.000,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$	1.000,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$	1.000,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAFÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A;GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS;ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$	1.000,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$	1.000,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$	2.000,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$	1.000,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$	1.000,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA	R\$	1.000,00
10	COT-INEL-09	HASTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PARA ESTRIBO 13X350 MM.	UN		

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAF MÉTRICO COM DRONES, PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDA GEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR	HA	R\$ 10.000,00
--	----	---------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONES, PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES		
Razão Social:		TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA		
CNPJ		26.994.285/0001-17		
Nome do Contato:		Alessandra Sugamoto		
Email :		comercial@topocart.com.br		
Data da Cotação:		17/04/2025		
Telefone:		61-37995000		
Frete:		CIF (Brasília / DF)		
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	VALOR UNIT.
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 3.500,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 1.200,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$ 280,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAFÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS; ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 220,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 150,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 15.000,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 280,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 10.000,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA	R\$ 7.500,00
10	COT-INEL-09	HASTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PARA ESTRIBO 13X350 MM.	UN	R\$ 1.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAF MÉTRICO COM DRONES, PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES		
Razão Social:		SURFACE ENGENHARIA		
CNPJ		09.491.927/0001-46		
Nome do Contato:		ENG LEONARDO LEÃO GIAOCOMIN		
Email :		leonardo@surfaceengenharia.com.br		
Data da Cotação:		abril, 2025		
Telefone:		31 3586 5728 - 99991 4368		
Frete:		CIF (Brasília / DF)		
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	VALOR UNIT.
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 1.350,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 380,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAFIA COM DRONE	HA	R\$ 270,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAF MÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A; GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS; ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 173,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 97,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 1.850,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAF MÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 8.750,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 5.300,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA	R\$ 38.800,00
10	COT-INEL-09	HASTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PARA ESTRIBO 13X350 MM.	UN	xxx



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
DADOS DA OBRA: SECRETARIA DE OBRAS DO DF -SODF

CNPJ: 00.394.742/0001-49 - END.: SIA SETOR DE ÁREA PÚBLICAS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - LOTE B BLOCO A15 NOVACAP- CEP 71215-000

PROPOSTA LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONES, PLANIALTIMÉTRICO SCANNER À LASER E SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO, ETC... COM GPR

INFORMAÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES		
Razão Social:		PRIME AS BUILT 3D SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA		
CNPJ		26.165.601/0001-48		
Nome do Contato:		José Carlos Mendonça		
Email :		josemendonca@primeasbuilt.com.br		
Data da Cotação:		abril, 2025		
Telefone:		(22) 999490976		
Frete:		CIF (Brasília / DF)		
Item	Código	Descrição do Serviço ou Material	Unidade	VALOR UNIT.
1	COT-AERO-01	IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO POR GNSS GEODÉSICO	UN	R\$ 6.500,00
2	COT-AERO-02	PONTOS DE APOIO SUPLEMENTAR DE CAMPO E PONTOS DE VERIFICAÇÃO (CHECK POINTS)	UN	R\$ 6.500,00
3	COT-AERO-03	AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE	HA	R\$ 17.900,00
4	COT-AERO-04	PROCESSAMENTO: RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA CADASTRAL 1:1000 PEC-A E PEC PCD-A;GERAÇÃO DE MDS, MDT E CURVAS DE NÍVEL COM EQUIDISTÂNCIA DE 1 M; TESTES DE PRECISÃO PLANIALTIMÉTRICA DOS PRODUTOS;ANÁLISES DE TENDÊNCIA E PRECISÃO EM SUAS COMPONENTES POSICIONAIS	HA	R\$ 15.900,00
5	COT-AERO-05	GERAÇÃO DE TRUE-ORTOFOTOS; IMAGEM ORTORRETIFICADA COM NO MÍNIMO 5CM DE RESOLUÇÃO ESPACIAL;	HA	R\$ 2.900,00
6	COT-AERO-06	RELATÓRIO TÉCNICO (1 UNID.)	UN	R\$ 2.900,00
7	COT-AERO-07	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE - 3D SCAN	HA	R\$ 25.900,00
8	COT-AERO-08	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL ATRAVÉS DO SCANNER A LASER	HA	R\$ 24.900,00
9	COT-AERO-09	SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS, TUBULAÇÕES, VIAÇÃO ETC, COM GPR	HA	NA
10	COT-INEL-09	HASTE DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PARA ESTRIBO 13X350 MM.	UN	NA



EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

CADASTRO DE EMPRESAS LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO

Financeiro <financeiro@agralengenharia.com.br>

28 de abril de 2025 às 14:55

Para: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>, "engagrijbosco@gmail.com" <engagrijbosco@gmail.com>

Cc: Novacap Informações <edna.neves@so.df.gov.br>, Diolivia Alves Carvalho Tiburcio <diolivia.tiburcio@so.df.gov.br>, "joao.ferreira@so.df.gov.br" <joao.ferreira@so.df.gov.br>

Pessoal, boa tarde

Gostaríamos de agradecer o interesse em nossos serviços, mas não vamos conseguir atender vocês nesse momento.

Muito obrigada

Elaine Andrade

De: EDNA NEVES <ednamrneves@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 15 de abril de 2025 10:04

Para: Financeiro <financeiro@agralengenharia.com.br>; engagrijbosco@gmail.com

Cc: Novacap Informações <edna.neves@so.df.gov.br>; Diolivia Alves Carvalho Tiburcio <diolivia.tiburcio@so.df.gov.br>; joao.ferreira@so.df.gov.br

Assunto: Fwd: CADASTRO DE EMPRESAS LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO

[Texto das mensagens anteriores oculto]