

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O  
DISTRITO FEDERAL Nº. 016 /2012 - SO,  
nos Termos do Padrão nº. 09/2002.  
Processo nº.: 112.000.533/2012.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes**

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela Novacap, em Brasília – DF, doravante denominada SO/DF, representado por DAVID JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e a empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 72.582.638/0001-99, com sede na SCIA Quadra 12 Conjunto 01 Lote 05 - Brasília - DF, doravante denominada CONTRATADA, representada por RÉGIO LUCIANO ÁVILA DE REZENDE, portador da identidade nº. 694.310 SSP/DF e CPF nº. 344.169.861-49, na qualidade de Representante Legal.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento**

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº. 018/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 104 a 122), da Proposta de fls. 186 e 187 e da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto**

O Contrato tem por objeto a fornecimento e instalação de leitos de cabo no interior da Torre de TV Digital, localizada no SHTQ Trecho 02, Quadra 02, Conjunto 01, Lotes 01/04, Taquari, Lago Norte-DF, consoante especifica o Edital de Pregão Presencial nº. 018/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 104 a 122), e a Proposta de fls. 186 e 187, que passam a integrar o presente Termo.

**CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução**

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço global segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT.

**CLÁUSULA QUINTA – Do Valor**

5.1 – O valor total do Contrato é de R\$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

5.2 – A despesa com a execução das obras de que trata a Cláusula Terceira deste Contrato, será empenhada segundo o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato e foi prevista a favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>COMPACTA ENGENHARIA LTDA</b> <b>CNPJ Nº. 72.582.638/0001-99</b>	<b>R\$ 409.500,00</b>

5.3 – Em período inferior a um ano, os preços propostos serão fixos e irremovíveis, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei 10.192/01, adotando-se o INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV – ICC Brasília. (Coluna 18 ou Coluna 35 conforme o caso, levando-se em conta a natureza da obra ou serviço). O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste/reaplicação será a data da apresentação da proposta, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade.

#### **CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária**

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- I Unidade Orçamentária: 22.101;
- II Programa de Trabalho: 15.573.6205.3033-0001;
- III Natureza da Despesa: 4490-51;
- IV Fontes de Recursos: 331 e 121.

6.2 - Os empenhos iniciais a favor da CONTRATADA, importa em R\$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais), sendo R\$ 31.921,89 (trinta e um mil e novecentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) conforme Nota de Empenho nº. 0227, emitida em 19/06/2012, sob o evento nº. 400091, na modalidade global, e R\$ 377.578,11 (trezentos e setenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos) conforme Nota de Empenho nº. 0228, emitida em 19/06/2012, sob o evento nº. 400091, na modalidade global.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento**

7.1 – O(s) pagamento(s) será(ao) feito(s) mediante apresentação de Atestado de Execução emitido pela NOVACAP, após as conferências, registros e autorizações para cada caso, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Fatura/Nota Fiscal junto a SO/DF, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2 – As faturas serão emitidas após a conclusão das etapas e de acordo com o discriminado no cronograma físico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalização da NOVACAP, glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberação da última fatura será realizada a medição final da totalidade da obra executada.

7.3 – A SO/DF não fará qualquer pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma das Cláusulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas circunstâncias, efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.

7.4 – Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c” e “d”, da Lei nº. 8.666/93, o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, e o critério de compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, será o INPC.

7.5 – Para pagamento de cada fatura, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

- I. Comprovante do recolhimento dos encargos junto à Previdência Social (GRPS), constando o número do contrato e endereço da obra;
- II. Comprovante do recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com a respectiva relação de empregados (GRE).
- III. Comprovante de regularidade junto à Fazenda Distrital.

7.6 – Para o pagamento da última fatura a CONTRATADA deverá apresentar o termo de recebimento provisório, em original ou fotocópias autenticadas.

#### **CLÁUSULA OITAVA – Dos Prazos de Vigência e de Execução**

8.1 – O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

8.2 – O período de execução das obras é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 1º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria de Estado de Obras.

8.3 – O prazo máximo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço.

8.4 – As obras serão recebidas, provisoriamente, pela fiscalização da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

8.5 – As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº. 8.666/93, Art. 73, inciso I, alínea “b”, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias corridos do recebimento provisório, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das



contribuições previdenciárias relativas aos serviços, mediante apresentação das Guias de recolhimento ou Certidão Negativa de Débito – CND.

8.6 – No caso de apresentação de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverão ser, em sua totalidade, específicas da obra objeto deste Contrato, não aceitas para tal fim Guias de recolhimentos genéricas.

8.7 – O prazo para conclusão da obra poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que haja solicitação escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do vencimento do contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipóteses:

- I. Alterações de projeto ou especificações, pela SO/DF;
- II. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- III. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da SO/DF;
- IV. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legais;
- V. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela SO/DF em documento contemporâneo à sua ocorrência.

#### **CLÁUSULA NONA – Das Garantias**

9.1 – Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, a CONTRATADA deverá recolher o valor de R\$ 20.475,00 (vinte mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, podendo ser prestada na forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, conforme previsão constante do Edital.

9.2 – A garantia prestada será executada pela SO/DF no caso de rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e indenizações a ela devidos, bem assim no caso de aplicação de multa, após regular processo administrativo.

9.3 – A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia eventualmente utilizada pela SO/DF.

9.4 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e restituída após a execução do presente contrato.



9.5 – Para assinatura de aditivo contratual de prorrogação de prazo, a CONTRATADA deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação do mesmo.

9.6 – A cobertura da fiança bancária deverá se estender até 60 (sessenta) dias após o período de execução do contrato.

9.7 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade do Distrito Federal**

10.1 – O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2 – Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a SO/DF obriga-se a:

- I. Nomear como executor, servidor da Secretaria de Obras, para promover a execução do(s) contrato(s) em conformidade com as Normas de Execução Orçamentária Financeira e Contábil do Distrito Federal e a legislação vigente;
- II. Emitir, através da Subsecretaria de Controle, Acompanhamento e Fiscalização, a(s) Ordem(ns) de Serviço para a execução das obras;
- III. Supervisionar as atividades de execução das obras relacionadas a este Contrato.
- IV. Fornecer à empresa contratada o modelo padrão de placa alusiva às obras do Contrato.

10.3 – Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato e em atendimento aos termos do Convênio de Cooperação Técnica nº. 280/08 - SO, celebrado entre a Secretaria de Obras e a NOVACAP, a NOVACAP obriga-se a:

- I. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, que anotarà em diário de obra todas as ocorrências verificadas;
- II. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato;
- III. Fiscalizar a execução dos serviços e obras, bem como atestar sua execução, para a liberação dos recursos.



## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – Para a execução da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar a SO/DF:

- I. até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
- II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;
- III. no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de pagamento das taxas pertinentes à execução das obras junto à respectiva Administração Regional, bem como à respectiva licença, caso couber;
- IV. no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, comprovante de registro do contrato junto ao CREA – DF, de acordo com o disposto na Lei nº. 6.496, de 07/12/1977, bem como cópia da guia da ART;
- V. no pagamento da segunda fatura, a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos, se for o caso;

11.2 – Para a execução da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA também se obriga a:

- I. Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos, normas técnicas da ABNT e da NOVACAP e prazos estipulados neste contrato;
- II. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados;
- III. Atender as determinações dos representantes designados pela NOVACAP e da SO/DF, bem assim às de autoridade superior;
- IV. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, as ampliações ou reduções do objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- V. Manter preposto aceito pela NOVACAP, no local da obra, para representá-la na execução do contrato;

- VI. Providenciar e conservar a sinalização necessária de acordo com as normas do DETRAN/DF;
- VII. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalização, bem como afixar placas de acordo com os padrões estabelecidos pela NOVACAP;
- VIII. Entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;
- IX. Responder pelos danos causados por seus agentes, direta ou indiretamente, à SO/DF, NOVACAP ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;
- X. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento;
- XI. Zelar pela execução da obra com qualidade e perfeição;
- XII. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- XIII. Aprovar junto à NOVACAP, antes do início da execução do objeto deste Contrato, o Cronograma Físico-Financeiro, para execução das obras ou serviços, devidamente assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº. 5.194/66 e compatível com os valores máximos estabelecidos no cronograma de desembolso financeiro anexo ao Edital de Licitação;
- XIV. Cumprir as demais obrigações definidas no Edital de Pregão Presencial nº. 018/2012 - ASCAL/PRES/NOVACAP.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Alteração Contratual**

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no Art. 65, da Lei nº. 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração do valor contratual decorrente de reajuste de preços, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração do aditamento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades**

13.1 – O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas nos Arts. 86, 87 e 88, da Lei nº. 8.666/93 (e alterações



posteriores) e Decreto nº. 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto nº. 27.069, de 14/08/2006, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.2 – A multa será aplicada nos seguintes percentuais:

- I 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
- II 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
- III 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato / nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;
- IV 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SO/DF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato / nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
- V 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato / nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega – Decreto nº. 26.993, de 12/07/06;
- VI Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por motivos de reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta de penas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Dissolução**

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão**

O Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes ou por ato unilateral da SO/DF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, desde que formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, sujeitando-se a





CONTRATADA às consequências determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos Débitos para com a Fazenda Pública**

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor**

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Publicação e do Registro**

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SO/DF, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Foro**

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília - DF, 17 de julho de 2012.

**P/ DISTRITO FEDERAL:**

  
**DAVID JOSÉ DE MATOS**  
Secretário de Estado de Obras

**P/ CONTRATADA:**

  
**RÉGIO LUCIANO ÁVILA DE REZENDE**  
Representante Legal

**TESTEMUNHAS:**

**Bruna Maria Peres Pinheiro**  
Subsecretária de Acompanhamento, Controle e Fiscalização

  
**Eng.º Francisco Luiz Silva Filho**  
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle/SO

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O BANCO DE BRASÍLIA S/A TORNA PÚBLICO que o Diretor de Gestão de Pessoas e Administração, Jorge de Souza Alves ratificou o ato de dispensa de licitação, em 10/07/2012, com base no inciso V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, para alienação de imóveis remanescentes da Concorrência DIPES/CPLIC 01/2012 ao seguinte proponente: item 05 – Argeu Larry Carneiro de Araujo, por R\$ 338.400,00. Processo nº 141/2012.

ERTEL STRIEDER  
Gerente de Área

## AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2012.

O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A TORNA PÚBLICO a nova data de realização do Pregão Eletrônico nº 60/2012, ficando sem efeito a data publicada no DODF nº 134, página 132, do dia 9 de julho de 2012. Nova data, horário e endereço eletrônico para abertura: 03/08/2012, às 09:00h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: aquisição de veículo, conforme especificações constantes no Edital e Anexos. Valor estimado: R\$94.000,00 (noventa e quatro mil reais). Local de obtenção do Edital: www.comprasnet.gov.br. Processo 436/2012.

CARLOS F. L. FAGUNDES  
Pregoeiro

## RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2012.

O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A TORNA PÚBLICO o resultado final do Pregão Eletrônico nº 39/2012, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de material de manuseio. Empresas vencedoras: Itens 1 e 3: MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP, pelo valor total de R\$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais); Itens 2, 5, 7, 15 e 16: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 34.275,00 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais); Itens 4, 6 e 17: COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pelo valor total de R\$ 43.749,00 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais); Itens 8, 9, 10, 12, 13 e 18: COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, pelo valor total de R\$ 13.034,00 (treze mil e trinta e quatro reais); Item 11: CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, pelo valor total de R\$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais); e Item 14: ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA, pelo valor total de R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº 200/2012.

CARLOS FREDERICO L. FAGUNDES  
Pregoeiro

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

## EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

Processo: 112.004.542/2007 (Licitação e Contrato); 112.001.731/20209 (1º ao 10º Aditivos). Partes: DF/SE e a empresa CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 00.895.830/0001-24, com sede na Quadra 08, Conjunto 14, Lotes 05/06, no SCIA – DF. Objeto: Sob o amparo do inciso II, § 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e nas justificativas, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº 019/2009, celebrado em 25/11/2011 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 02/12/2011, e que tem por objeto a cargo da Contratada, a execução de pavimentação asfáltica e meios fios, dos Trechos 04 a 06, da 2ª Etapa do Polo JK, em Santa Maria – DF (LOTE 05), consoante especifica o Edital de Concorrência nº 010/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Da prorrogação: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 04/06/2012, fica prorrogado até 01/11/2012. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 09/08/2012. Vigência: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF as expensas da Administração. Data de assinatura: 11 de julho de 2012. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: David José de Matos, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: Marcos Antônio Rodrigues, na qualidade de Representante Legal.

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2012, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 - EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo: 112.000.533/2012 – Partes: DF/SE e a empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 018/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 104 a 122), da Proposta de fls. 186 e 187 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: fornecimento e instalação de letes de cabo no interior da Torre de TV Digital, localizada no SHTQ Trecho 02, Quadra 02, Conjunto 01, Lotes 01/04, Taguá, Lago Norte-DF. Forma e regime de execução: O Contrato será executado de forma adiantada, sob o regime de empreitada, por preço global, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do Contrato é de R\$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101, Programa de Trabalho: 15.573.6205.3033-0001. Natureza da Despesa: 4490-51, Fontes de Recursos: 331 e 121. A despesa foi totalmente comprometida a favor da CONTRATADA, R\$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais), sendo R\$ 31.921,89 (trinta e um mil e novecentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) conforme Nota de Empenho nº 0227, emitida em 19/06/2012, sob o evento nº 400091, na modalidade global e R\$ 377.578,11 (trezentos

e setenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos) conforme Nota de Empenho nº 0228, emitida em 19/06/2012, sob o evento nº 400091, na modalidade global. Prazo/vigência: O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Distrito Federal. O prazo para execução das obras é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea "b". Publicação e registro. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de assinatura: 17 de julho de 2012. Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: Régio Luciano Ávila de Rezende, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA  
CEB DISTRIBUIÇÃO

## EXTRATOS DE ADITIVO

Especie: 2º TAD ao Contrato 0111/2010. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. Processo Nº 310.003259/2010 regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 09/07/2012. Objeto: prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 12 (Doze) meses e a consequente suplementação de verba no valor anual de R\$ 214.448,52 do Contrato nº 0111/2010 CEB DISTRIBUIÇÃO, com base no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações. Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: Antônio Soares da Costa, conforme Portaria 182/2011-DD e Cambi Pereira de Santana e pela contr

Especie: 3º TAD ao Contrato 0104/2009. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x ANTONIO DA CRUZ SANTOS. Processo Nº 310.001807/2009 regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 10/06/2012. Objeto: prorrogação dos prazos contratuais por mais 06 (Seis) meses, com fulcro no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: Antônio Soares da Costa, conforme Portaria 182/2011-DD e Edgard Ketellut Minari e pela contratada, Antonio da Cruz Santos.

## EXTRATO DE CONTRATO SIMPLIFICADO

Especie: Contrato Simplificado 01/30/2012. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x A.C.V. DE L.C. DE MIRANDA SERVIÇOS DE ARQUITETURA - ME. Processo Nº 310.002742/2012 regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 16/07/2012. Objeto: Contratação de Serviços de Projeto de Arquitetura – Projeto Básico e Fiscalização de Obras para Modernização das Agências de Atendimento e Serviços. Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: João Marcio Silva de Sousa e pela contratada: Ana Clara Viegas de Lima Campos Miranda.

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012

A CEB Distribuição S/A, por meio da CPLM, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Área de Serviço Público S/N, Lote C, Bloco H, Sala 01, Guara, Brasília - DF, torna público que fica prorrogado o pregão em epígrafe para às 09h30min do dia 31/07/2012. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO GRÁFICA – VÍDEO-WALL. O Edital poderá ser obtido pelo portal da CEB (www.ceb.com.br). Demais informações, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17h, pelos telefones: 3465-9317/9018 ou pelo fax: 3465-9171.

Brasília/DF, 17 de julho de 2012.  
VALDETE AMARAL DIAS  
Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO  
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

## EXTRATOS DE CONTRATO

Contrato nº 8241. Assinatura: 13/07/2012. Tendo em vista a Dispensa de Licitação autorizada por meio da Resolução de Diretoria nº 28 de 28/06/2012 à fl. 792. Objeto: Elaboração dos serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público para provimento de 56 (cinquenta e seis) vagas e cadastro de reserva para os cargos de Nível superior, Técnico e Médio da CAESB: ARRECADAÇÃO, GESTÃO DOS RECURSOS E REPASSE. 2 – A FAPERP procederá a arrecadação dos valores correspondentes às inscrições dos candidatos, em conta bancária de sua titularidade, específica para tal fim, gerando o saldo desta conta para cobertura do custeio da operacionalização do Concurso Público. 2.1 – A FAPERP se compromete a destinar ao Fundo de Recursos para Investimentos em Projetos Sociais e Ambientais – FAS, 31,5% (trinta e um e meio) no caso de haver saldo positivo (superávit) entre os custos totais do concurso e o montante arrecadado. 2.2 – Os recursos financeiros do concurso serão custeados pelo valor apresentado com as inscrições. 2.3 – A FAPERP apresentará em até 10 dias úteis, a contar da data de publicação do resultado final do certame, a planilha dos custos efetivos do Concurso Público e do