

Pregão/Concorrência Eletrônica

929053.92023 .3919 .4591 .24257824968



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00009/2023

Às 09:00 horas do dia 25 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ordem de Serviço nº 02 de 10/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1658/2023-50, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Complementar: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 166.953,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 122.558,0000 .

Histórico

Item: 1 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.053.266/0001-06	CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 166.953,0000	R\$ 166.953,0000	24/07/2023 14:14:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.450.144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	13/07/2023 12:05:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.557.420/0001-55	UTC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	17/07/2023 14:34:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.998.221/0001-87	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	18/07/2023 12:38:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal,							

conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	21/07/2023 19:50:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
28.313.205/0001-46	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	24/07/2023 08:59:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.936.189/0001-36	RVA CONSTRUcoes E EMPREENDEMENTOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	24/07/2023 12:44:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
33.343.700/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 166.953,2800	R\$ 166.953,2800	25/07/2023 00:06:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.487.490/0001-05	STRONGS ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 244.687,9800	R\$ 244.687,9800	24/07/2023 17:42:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação Cerca/Alambrado/Tela - A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 244.687,9800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	06.998.221/0001-87	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,2800	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.953,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:00:01:480
R\$ 166.952,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:11:16:377
R\$ 166.000,0000	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:12:22:830
R\$ 165.950,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:16:35:493
R\$ 165.951,0000	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:17:52:820
R\$ 164.000,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:19:39:703
R\$ 165.000,0000	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:21:00:047
R\$ 163.999,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:21:24:917
R\$ 163.800,0000	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:21:37:337
R\$ 163.799,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:22:02:593
R\$ 163.799,9000	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:22:45:007
R\$ 163.800,0000	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:23:55:133
R\$ 162.000,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:24:21:767
R\$ 161.990,7182	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:24:29:477
R\$ 160.000,0000	28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:24:34:793

R\$ 159.000,0000	20.936.189/0001-36	25/07/2023 09:24:46:837
R\$ 161.000,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:24:51:203
R\$ 158.000,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:25:07:353
R\$ 160.000,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:25:09:240
R\$ 157.998,1206	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:25:09:530
R\$ 162.000,0000	06.998.221/0001-87	25/07/2023 09:25:47:947
R\$ 159.900,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:25:48:127
R\$ 159.500,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:25:53:283
R\$ 157.800,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:25:57:307
R\$ 157.790,6384	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:25:57:557
R\$ 157.937,0000	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:26:03:827
R\$ 157.770,0000	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:26:15:067
R\$ 157.765,1317	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:26:15:650
R\$ 157.000,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:26:26:010
R\$ 156.996,5456	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:26:27:570
R\$ 157.000,0000	28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:26:32:923
R\$ 157.269,0000	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:26:42:743
R\$ 157.600,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:26:44:330
R\$ 156.936,0000	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:26:57:867
R\$ 156.930,3872	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:26:59:630
R\$ 157.100,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:27:05:270
R\$ 156.800,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:27:49:513
R\$ 156.791,8738	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:27:51:690
R\$ 156.800,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:27:57:093
R\$ 156.700,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:28:11:183
R\$ 156.693,5709	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:28:11:723
R\$ 156.500,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:28:25:383
R\$ 156.493,8902	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:28:25:717
R\$ 156.600,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:28:27:467
R\$ 155.841,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:28:34:437
R\$ 155.839,0954	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:28:35:747
R\$ 156.450,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:28:49:013
R\$ 155.555,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:28:50:013
R\$ 155.548,0159	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:28:51:743
R\$ 155.930,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:28:51:760
R\$ 155.450,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:29:11:163
R\$ 155.443,0870	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:29:11:753
R\$ 154.450,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:29:17:650
R\$ 154.446,2540	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:29:19:753
R\$ 153.000,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:29:20:727
R\$ 152.994,2497	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:29:21:750
R\$ 155.000,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:29:32:657
R\$ 154.000,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:29:45:053
R\$ 151.648,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:29:45:137
R\$ 151.645,0202	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:29:45:827
R\$ 154.000,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:29:49:070
R\$ 155.000,0000	28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:30:01:127
R\$ 152.000,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:30:12:240
R\$ 151.643,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:20:270
R\$ 151.642,5931	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:30:21:893
R\$ 151.642,5800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:22:200
R\$ 151.634,6463	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:30:23:890
R\$ 151.634,6300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:24:187
R\$ 151.630,5793	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:30:25:900
R\$ 151.630,5600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:26:193
R\$ 151.623,8079	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:30:27:890
R\$ 151.623,7900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:28:193
R\$ 151.621,5420	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:30:29:897
R\$ 151.621,5300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:30:30:190
R\$ 151.700,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:31:28:990
R\$ 151.612,3460	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:30:260
R\$ 151.612,3300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:37:687

R\$ 151.608,6163	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:38:117
R\$ 151.608,6000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:38:830
R\$ 151.500,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:31:40:033
R\$ 151.499,9900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:40:213
R\$ 151.602,8265	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:41:127
R\$ 151.499,2310	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:42:670
R\$ 151.499,2200	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:43:210
R\$ 151.497,4286	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:44:123
R\$ 151.497,4100	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:44:697
R\$ 151.493,8993	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:46:113
R\$ 151.493,8800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:46:687
R\$ 151.484,2985	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:48:113
R\$ 151.484,2800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:48:693
R\$ 151.484,0433	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:50:120
R\$ 151.484,0300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:50:713
R\$ 151.480,1727	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:52:157
R\$ 151.500,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:31:52:930
R\$ 151.500,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:31:53:123
R\$ 151.480,1600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:55:710
R\$ 151.476,9949	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:56:150
R\$ 151.476,9800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:56:697
R\$ 151.469,4276	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:31:58:137
R\$ 151.469,4100	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:31:58:700
R\$ 151.465,5730	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:00:157
R\$ 151.465,5600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:00:710
R\$ 151.457,9664	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:02:117
R\$ 151.457,9500	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:02:707
R\$ 151.453,9062	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:04:843
R\$ 151.453,8900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:05:830
R\$ 151.444,9500	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:11:147
R\$ 151.480,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:32:15:447
R\$ 151.333,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:32:25:827
R\$ 151.325,5690	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:27:680
R\$ 151.450,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:32:34:117
R\$ 151.330,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:32:50:847
R\$ 151.325,5500	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:51:707
R\$ 151.320,9652	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:53:703
R\$ 151.320,9500	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:54:187
R\$ 151.313,6049	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:55:703
R\$ 151.313,5900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:56:223
R\$ 151.311,0014	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:57:713
R\$ 151.310,9900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:32:58:233
R\$ 151.301,0093	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:32:59:687
R\$ 151.300,9900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:00:223
R\$ 151.298,9396	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:01:703
R\$ 151.298,9200	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:02:183
R\$ 151.300,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:33:03:493
R\$ 151.293,2064	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:03:887
R\$ 151.293,1900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:04:193
R\$ 151.283,3476	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:05:700
R\$ 151.283,3300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:06:193
R\$ 151.275,2718	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:07:690
R\$ 151.275,2600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:08:193
R\$ 151.272,2938	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:09:707
R\$ 151.329,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:33:11:200
R\$ 151.272,2800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:11:700
R\$ 151.264,2973	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:13:807
R\$ 151.264,2800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:14:200
R\$ 151.254,2996	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:15:690
R\$ 151.254,2800	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:16:200
R\$ 151.247,7022	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:17:690
R\$ 151.247,6900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:18:223

R\$ 151.243,4070	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:19:687
R\$ 151.243,3900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:20:187
R\$ 151.241,4512	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:21:700
R\$ 151.241,4400	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:22:203
R\$ 151.238,0237	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:23:700
R\$ 151.200,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:33:24:053
R\$ 151.199,9900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:24:203
R\$ 151.190,1707	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:25:697
R\$ 151.190,1600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:26:193
R\$ 151.181,9200	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:27:713
R\$ 151.181,9100	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:28:193
R\$ 151.175,1816	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:29:697
R\$ 151.175,1700	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:30:193
R\$ 151.173,9606	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:31:710
R\$ 151.173,9500	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:32:190
R\$ 151.250,0000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:33:33:397
R\$ 151.172,2031	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:33:707
R\$ 151.172,1900	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:34:190
R\$ 151.166,1522	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:35:723
R\$ 151.166,1400	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:36:197
R\$ 151.165,8871	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:37:707
R\$ 151.165,8700	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:38:190
R\$ 151.156,1724	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:39:720
R\$ 151.156,1600	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:40:230
R\$ 151.151,1315	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:42:137
R\$ 151.151,1200	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:42:687
R\$ 151.145,0495	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:43:727
R\$ 151.145,0300	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:44:200
R\$ 151.143,8178	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:33:45:713
R\$ 151.143,8000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:33:46:207
R\$ 122.558,0000	28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:34:26:873
R\$ 148.500,0000	06.998.221/0001-87	25/07/2023 09:34:52:717
R\$ 148.000,0000	07.340.740/0001-16	25/07/2023 09:35:19:473
R\$ 133.000,0000	33.343.700/0001-38	25/07/2023 09:35:37:573
R\$ 143.579,0000	43.487.490/0001-05	25/07/2023 09:36:44:803
R\$ 149.307,9000	29.557.420/0001-55	25/07/2023 09:38:20:613
R\$ 145.332,0000	11.450.144/0001-66	25/07/2023 09:38:27:113
R\$ 148.777,0000	23.053.266/0001-06	25/07/2023 09:38:45:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/07/2023 09:01:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/07/2023 09:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/07/2023 09:33:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	25/07/2023 09:33:47	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 151.143,8000 e R\$ 162.000,0000.
Encerramento	25/07/2023 09:38:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/07/2023 09:38:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/07/2023 09:50:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/07/2023 10:59:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46.
Aceite de proposta	27/07/2023 14:18:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 122.558,0000.
Habilitação de fornecedor	27/07/2023 14:18:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/07/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/07/2023 09:07:39	Bom dia Senhores Licitantes, obrigado pela participação de cada um.
Pregoeiro	25/07/2023 09:08:00	Sucesso.
Sistema	25/07/2023 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2023 09:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/07/2023 09:21:59	Senhores licitantes, a fase de lances se encerrará em 3 min. Esse é seu melhor lance????
Pregoeiro	25/07/2023 09:22:42	Não deixe para apresentar seu melhor lance no último instante, poderá não dar tempo!!!!
Pregoeiro	25/07/2023 09:26:11	Senhores licitantes, entramos na fase aleatória. A fase de lances encerrará a qualquer instante.
Pregoeiro	25/07/2023 09:26:24	Seu melhor lance é este???????
Sistema	25/07/2023 09:33:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 151.143,8000 e R\$ 162.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:47 do dia 25/07/2023.
Pregoeiro	25/07/2023 09:35:55	Agora é a hora!!!!!!!!!!!! Cadastre seu melhor lance agora.
Sistema	25/07/2023 09:38:48	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 148.000,0000, R\$ 148.500,0000, R\$ 148.777,0000, R\$ 143.579,0000, R\$ 145.332,0000, R\$ 149.307,9000, R\$ 122.558,0000 e R\$ 133.000,0000.
Sistema	25/07/2023 09:38:48	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/07/2023 09:38:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/07/2023 09:46:34	Para R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - Informo-vos que será aberto o sistema para que essa conceituada empresa anexe sua Proposta Preço contemplando o valor do seu último lance, bem como a planilha orçamentária.
Pregoeiro	25/07/2023 09:48:17	Para R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - Essa empresa tem o prazo de até as 14h15 de hoje, dia 25/07/2023, para anexar sua proposta ajustada e a planilha orçamentária, conforme exigido no edital do Pregão.
28.313.205/0001-46	25/07/2023 09:48:42	Bom dia! Iremos anexar.
Pregoeiro	25/07/2023 09:49:46	Para R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - Valeu. Obrigado.
Pregoeiro	25/07/2023 09:50:21	Senhores licitantes, até as 14h15 de hoje.
Sistema	25/07/2023 09:50:30	Senhor fornecedor R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/07/2023 10:59:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.313.205/0001-46, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/07/2023 14:26:47	Senhores licitantes, informo-vos que a proposta ajustada foi anexada. O sistema ficará suspenso até as 14h15 do dia 27/07/2023 para análise da proposta preço e documentação.
Pregoeiro	25/07/2023 14:28:09	Dia 27/07/2023 às 14h15 o sistema será reaberto para informar o resultado da análise da proposta preço e documentação apresentados.
Pregoeiro	25/07/2023 14:29:08	Obrigado pela participação de todos e até dia 27/07/2023 às 14h15.
Sistema	27/07/2023 14:18:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/07/2023 14:18:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/07/2023 às 14:51:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/07/2023 14:31:56	
Abertura da sessão pública	25/07/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública

Encerramento da análise de propostas	25/07/2023 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	25/07/2023 09:38:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/07/2023 14:18:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/07/2023 14:18:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/07/2023 às 14:51:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:57 horas do dia 27 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRILES MARQUES DA FONSECA
Pregoeiro Oficial

CAROLINE NUNES DE NORONHA
Equipe de Apoio

ERALDO VIEIRA CARDOSO
Equipe de Apoio

FRANCISCO CANINDE DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

