

## Pregão/Concorrência Eletrônica

929053.102023 .9196 .4687 .134972749539



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00010/2023

Às 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ordem de Serviço nº 02 de 10/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2069/2023-99, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Item: 1

**Descrição:** Obras civis públicas ( construção )**Descrição Complementar:** Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.936.701,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, pelo melhor lance de R\$ 1.485.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.484.988,3800 .

## Histórico

## Item: 1 - Obras civis públicas ( construção )

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.236.627/0001-98	A2 CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.935.202,3900	R\$ 1.935.202,3900	10/10/2023 22:09:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
37.864.620/0001-89	AGUIA PRUMO REAL CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.936.000,0000	R\$ 1.936.000,0000	11/10/2023 08:34:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.251.610/0001-20	LA DART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.164,3500	R\$ 1.936.164,3500	10/10/2023 15:36:50
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.992.979/0001-24	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6700	R\$ 1.936.701,6700	09/10/2023 17:01:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações							

constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

24.786.130/0001-60	M&C BRANDAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	29/09/2023 14:34:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.557.420/0001-55	UTC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	09/10/2023 10:17:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
01.710.170/0001-22	CIVIL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	10/10/2023 12:18:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.998.221/0001-87	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	10/10/2023 16:32:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.931.008/0001-89	PB CONSTRUTORA, INCORPORADORA, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	10/10/2023 17:40:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
37.097.482/0001-50	DELCO - COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	10/10/2023 20:37:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.980.538/0001-78	AMAZON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	10/10/2023 23:40:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Obras civis públicas (construção) - Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.397.420/0001-89	ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	11/10/2023 07:58:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.025.738/0001-10	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.936.701,6800	R\$ 1.936.701,6800	11/10/2023 08:19:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 01 (um) campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal, conforme as exigências e demais condições, especificações e informações constantes do Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	05/10/2023 16:29:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol - RA-SOL, no Distrito Federal.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 4.500.000,0000	24.906.430/0001-35	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	01.710.170/0001-22	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	06.998.221/0001-87	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	29.557.420/0001-55	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	24.786.130/0001-60	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	24.980.538/0001-78	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6800	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.701,6700	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.164,3500	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.936.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.935.202,3900	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:00:02:767
R\$ 1.931.701,6800	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:10:53:807
R\$ 1.931.701,6700	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:11:07:423
R\$ 1.930.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:11:33:060
R\$ 1.929.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:12:08:920
R\$ 1.929.755,0300	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:12:28:753
R\$ 1.929.755,0200	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:13:03:650
R\$ 1.929.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:13:33:657
R\$ 1.928.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:14:08:763
R\$ 1.929.500,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:14:19:227
R\$ 1.928.800,0000	01.710.170/0001-22	11/10/2023 09:14:41:950
R\$ 1.928.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:14:55:383
R\$ 1.927.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:15:04:653
R\$ 1.927.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:15:46:377
R\$ 1.926.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:16:06:747
R\$ 1.926.800,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:16:10:313
R\$ 1.926.500,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:16:32:690
R\$ 1.926.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:16:56:297
R\$ 1.925.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:17:09:370
R\$ 1.925.999,0990	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:17:11:947
R\$ 1.925.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:17:42:133
R\$ 1.925.800,0000	01.710.170/0001-22	11/10/2023 09:17:44:877
R\$ 1.924.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:17:52:163
R\$ 1.923.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:18:01:220
R\$ 1.923.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:18:17:747
R\$ 1.922.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:18:30:693
R\$ 1.921.999,0900	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:18:36:313
R\$ 1.921.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:18:56:793
R\$ 1.921.400,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:19:09:157
R\$ 1.920.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:19:14:987
R\$ 1.919.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:19:17:193
R\$ 1.919.900,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:19:31:747
R\$ 1.919.200,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:19:35:050
R\$ 1.919.100,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:19:46:173
R\$ 1.919.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:19:52:683
R\$ 1.918.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:20:03:637
R\$ 1.918.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:20:18:590
R\$ 1.900.000,0000	24.786.130/0001-60	11/10/2023 09:20:25:247
R\$ 1.899.999,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:20:35:287
R\$ 1.895.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:20:52:580
R\$ 1.900.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:20:57:610
R\$ 1.894.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:21:08:740
R\$ 1.890.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:21:08:987
R\$ 1.889.999,9900	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:21:28:760
R\$ 1.885.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:21:35:297
R\$ 1.885.000,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:21:37:480
R\$ 1.884.999,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:21:46:847
R\$ 1.900.000,0000	06.998.221/0001-87	11/10/2023 09:21:46:950
R\$ 1.884.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:21:56:133
R\$ 1.884.400,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:22:07:997
R\$ 1.878.600,6300	01.710.170/0001-22	11/10/2023 09:22:37:970

R\$ 1.878.600,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:22:49:173
R\$ 1.877.200,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:22:52:203
R\$ 1.846.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:22:59:890
R\$ 1.846.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:23:11:587
R\$ 1.845.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:23:12:027
R\$ 1.840.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:23:17:433
R\$ 1.839.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:23:30:910
R\$ 1.839.500,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:23:31:010
R\$ 1.838.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:23:41:873
R\$ 1.838.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:23:48:473
R\$ 1.825.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:23:57:633
R\$ 1.849.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:24:05:077
R\$ 1.824.999,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:24:07:587
R\$ 1.824.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:24:15:520
R\$ 1.821.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:24:24:257
R\$ 1.820.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:24:28:510
R\$ 1.819.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:24:35:567
R\$ 1.818.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:24:37:697
R\$ 1.819.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:24:40:473
R\$ 1.800.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:24:45:533
R\$ 1.818.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:24:49:440
R\$ 1.820.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:24:50:477
R\$ 1.815.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:24:52:313
R\$ 1.745.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:24:54:477
R\$ 1.799.999,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:24:55:923
R\$ 1.799.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:24:57:890
R\$ 1.799.999,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:24:58:100
R\$ 1.800.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:24:59:773
R\$ 1.744.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:24:59:980
R\$ 1.730.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:25:00:850
R\$ 1.740.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:25:03:563
R\$ 1.720.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:25:04:620
R\$ 1.715.000,0000	37.097.482/0001-50	11/10/2023 09:25:09:773
R\$ 1.710.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:25:16:267
R\$ 1.750.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:25:17:623
R\$ 1.700.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:25:22:983
R\$ 1.710.000,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:25:23:207
R\$ 1.699.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:25:29:890
R\$ 1.709.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:25:29:907
R\$ 1.695.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:25:32:450
R\$ 1.689.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:25:34:587
R\$ 1.687.999,0000	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:25:43:783
R\$ 1.690.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:25:45:120
R\$ 1.649.000,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:25:46:160
R\$ 1.685.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:25:48:297
R\$ 1.685.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:25:49:197
R\$ 1.700.000,0000	29.557.420/0001-55	11/10/2023 09:25:49:943
R\$ 1.648.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:25:54:807
R\$ 1.640.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:25:55:843
R\$ 1.648.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:25:57:350
R\$ 1.648.000,0000	13.236.627/0001-98	11/10/2023 09:25:59:747
R\$ 1.630.000,0000	24.786.130/0001-60	11/10/2023 09:26:03:640
R\$ 1.639.000,0000	02.397.420/0001-89	11/10/2023 09:26:06:907
R\$ 1.625.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:26:11:233
R\$ 1.620.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:26:11:603
R\$ 1.629.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:26:12:827
R\$ 1.850.000,0000	06.998.221/0001-87	11/10/2023 09:26:15:900
R\$ 1.619.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:26:21:393
R\$ 1.618.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:26:27:303
R\$ 1.616.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:26:36:843
R\$ 1.600.000,0000	29.557.420/0001-55	11/10/2023 09:26:38:420
R\$ 1.680.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:26:38:547
R\$ 1.615.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:26:43:483
R\$ 1.620.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:26:45:263

R\$ 1.595.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:26:45:733
R\$ 1.619.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:26:48:533
R\$ 1.590.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:27:19:487
R\$ 1.585.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:27:29:820
R\$ 1.614.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:27:40:793
R\$ 1.580.000,0000	01.251.610/0001-20	11/10/2023 09:27:58:207
R\$ 1.584.000,0000	37.864.620/0001-89	11/10/2023 09:28:00:257
R\$ 1.485.000,0000	17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:29:02:383
R\$ 1.626.829,4100	20.931.008/0001-89	11/10/2023 09:29:43:587
R\$ 1.488.562,0000	29.557.420/0001-55	11/10/2023 09:31:22:877
R\$ 1.498.999,0000	20.025.738/0001-10	11/10/2023 09:32:02:487

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	11/10/2023 09:02:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	11/10/2023 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/10/2023 09:27:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	11/10/2023 09:27:41	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.585.000,0000 e R\$ 1.715.000,0000.
Encerramento	11/10/2023 09:32:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	11/10/2023 09:32:42	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 08:58:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 10:03:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:13:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/10/2023 11:32:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2023 14:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2023 10:43:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 15:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/10/2023 09:41:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24.
Aceite de proposta	25/10/2023 14:18:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.485.000,0000.
Negociação de valor	25/10/2023 14:20:05	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.485.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.484.988,3800. Motivo: Valor alterado para fins de arredondamento.
Habilitação de fornecedor	25/10/2023 14:20:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	11/10/2023 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2023 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2023 09:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/10/2023 09:11:13	Bom dia senhores licitantes. Obrigado pela participação de todos. Sucesso.

Pregoeiro	11/10/2023 09:14:51	Informo que, ao término da fase de lances, a empresa que apresentar o menor valor será convocada para anexar sua proposta ajustada até as 16h de hoje, 11/10/2023, diretamente no sistema.
Pregoeiro	11/10/2023 09:21:44	Atenção Senhores Licitantes, não deixem para apresentar seu melhor lances no último instante, poderá não dar tempo.
Sistema	11/10/2023 09:27:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.585.000,0000 e R\$ 1.715.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:41 do dia 11/10/2023.
Sistema	11/10/2023 09:32:42	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.485.000,0000, R\$ 1.626.829,4100, R\$ 1.498.999,0000, R\$ 1.580.000,0000, R\$ 1.488.562,0000 e R\$ 1.584.000,0000.
Sistema	11/10/2023 09:32:42	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	11/10/2023 09:34:23	Senhores Licitantes, fase de lances encerrada. Obrigado pela participação de todos.
Sistema	11/10/2023 09:37:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/10/2023 09:43:32	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Senhor licitante, conforme determina o subitem 10.1 do edital, solicitamos verificar da possibilidade de apresentar um desconto sobre o seu menor lance.
17.992.979/0001-24	11/10/2023 09:46:26	Bom dia Sr. Pregoeiro, não conseguiremos ofertar maior desconto, a etapa de lances foi bem acirrada e o valor está bem ajustado sem comprometer a qualidade do objeto.
Pregoeiro	11/10/2023 09:47:46	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Não poderia arredondar o desconto para 25% ???
Pregoeiro	11/10/2023 16:07:49	Senhores Licitantes, tendo em vista instabilidade no sistema comprasnet e o ponto facultativo em Brasília no dia 13/10/2023, o presente pregão ficará suspenso até as 09 horas do dia 16 de outubro de 2023.
Pregoeiro	11/10/2023 16:11:41	Fica sem efeito a mensagem encaminhada em 11/10/2023 9:14:51.
Pregoeiro	11/10/2023 16:14:11	Assim, às 9h do dia 16/10/2023 será dado continuidade ao Pregão com a consulta ao licitantes que apresentou o menor lances da possibilidade de concessão do desconto sobre o valor estimado.
Pregoeiro	11/10/2023 16:14:35	Bom final de semana a todos e até as 9 horas do dia 16/10/2023.
Sistema	16/10/2023 08:58:58	Senhor fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/10/2023 09:00:28	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Conforme informado anteriormente, essa empresa tem até as 11h para anexar sua proposta ajustada ao último lance ofertado.
17.992.979/0001-24	16/10/2023 09:02:50	Bom dia Sr. Pregoeiro! Referente a mensagem anterior, iremos ofertar o desconto com valor final de R\$1.484.988,38 para fins de arredondamento.
Pregoeiro	16/10/2023 09:05:32	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - OK. Obrigado.
Sistema	16/10/2023 10:03:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	16/10/2023 11:11:11	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Senhor licitantes, foi constatado uma divergência entre o valor negociado e o valor apresentado na planilha e cronograma.
Pregoeiro	16/10/2023 11:12:29	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Reabriremos o sistema para que essa empresa anexe a planilha corrigida dessa divergência.
Pregoeiro	16/10/2023 11:13:20	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Essa empresa tem até as 11h50 de hoje, dia 16/10/2023, para anexar a planilha ajustada.
Sistema	16/10/2023 11:13:34	Senhor fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/10/2023 11:32:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	16/10/2023 14:42:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	16/10/2023 14:44:07	Informamos que a proposta ajustada foi recebida por este Pregoeiro. O sistema ficará suspenso para análise da Proposta Preço e documentação até as 14h do dia 19/10/2023.
Pregoeiro	16/10/2023 14:47:57	Dia 19 de outubro de 2023 iremos realizar a fase de aceite. Contamos com a participação de todos.
Pregoeiro	16/10/2023 14:48:51	Até dia 19/10/2023 às 14 horas.
Pregoeiro	19/10/2023 14:05:10	Após análise de nossa área técnica, foi detectado alguns erros materiais na proposta preço, tais como CPU diferente da planilha, descrição de CPU em branco e preço total com BDI com valores divergentes.
Pregoeiro	19/10/2023 14:06:53	Com base no subitens 13.16, 13.21 e 23.5 do edital, será realizada diligência para que sejam corrigidos os erros materiais detectados.
Pregoeiro	19/10/2023 14:09:13	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Reabriremos o sistema para que essa empresa anexe a planilha corrigida das divergências apontadas.
Pregoeiro	19/10/2023 14:11:03	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Encaminharemos e-mail informando pormenorizadamente os erros materiais detectados por nossa área técnica.
17.992.979/0001-24	19/10/2023 14:15:56	Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos dar as devidas tratativas.

Pregoeiro	19/10/2023 14:17:37	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Essa empresa tem até as 14h15 do dia 20/10/2023 para anexar nova planilha escoimada dos erros materiais apontados na diligência.
Pregoeiro	19/10/2023 14:18:11	Para MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A - Até amanhã, dia 20/10/2023 às 14h15.
Sistema	19/10/2023 14:18:30	Senhor fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/10/2023 10:43:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/10/2023 14:17:06	Informamos que a empresa que apresentou o menor lance anexou no sistema sua proposta ajustada.
Pregoeiro	20/10/2023 14:18:25	Tendo em vista a necessidade de nova análise por parte de nossa área técnica, o Pregão ficará suspenso até as 14h15 do dia 25/10/2023, data em que será realizado o aceite.
Pregoeiro	20/10/2023 14:19:40	Assim, o Pregão será reaberto dia 25/10/2023 às 14h15 para a realização da fase de aceite.
Pregoeiro	20/10/2023 14:20:33	Dia 25/10/2023 contamos com a participação de todos para darmos continuidade ao presente Pregão.
Pregoeiro	20/10/2023 14:20:51	Até às 14h15 do dia 25/10/2023.
Sistema	23/10/2023 15:39:26	Senhor fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/10/2023 09:41:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A, CNPJ/CPF: 17.992.979/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	24/10/2023 09:55:38	Recebido a Proposta Preço e Planilha ajustada após diligência. Será encaminhada para análise.
Pregoeiro	25/10/2023 14:15:55	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	25/10/2023 14:17:47	Conforme informado, realizaremos a fase de aceite neste instante. A Proposta Preço e os Documentos encaminhados pela empresa que apresentou o menor valor na etapa de lances, após análise, atendem as exigências do edital do certame.
Sistema	25/10/2023 14:20:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/10/2023 14:21:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2023 às 14:50:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/10/2023 08:10:09	
Abertura da sessão pública	11/10/2023 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	11/10/2023 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	11/10/2023 09:37:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/10/2023 14:20:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/10/2023 14:21:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2023 às 14:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:51 horas do dia 25 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRILES MARQUES DA FONSECA  
**Pregoeiro Oficial**

CAROLINE NUNES DE NORONHA  
**Equipe de Apoio**

ERALDO VIEIRA CARDOSO  
**Equipe de Apoio**

FRANCISCO CANINDE DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

**Voltar**

