
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

EIXO 53

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

DIS 1058,443 3,00 -4,0% 1058,563 1058,893 1058,563 0,000 4,0% 3,00 1058,683

0+5,000 1058,610 4,00 -4,0% 1058,770 1059,100 1058,770 0,000 4,0% 10,45 1059,188

0+10,000 1058,790 4,00 -4,0% 1058,950 1059,280 1058,950 0,000 4,0% 8,60 1059,294

0+15,000 1057,940 4,00 -4,0% 1058,100 1058,430 1058,100 0,000 4,0% 7,15 1058,386

1+0,000 1059,196 4,00 -4,0% 1059,356 1059,686 1059,356 0,000 4,0% 6,10 1059,600

1+5,000 1059,400 4,00 -4,0% 1059,560 1059,890 1059,560 0,000 4,0% 5,40 1059,776

1+10,000 1059,325 4,00 -4,0% 1059,824 1060,215 1059,485 -0,339 4,0% 5,00 1059,685

1+15,000 1059,565 4,00 -4,0% 1060,066 1060,455 1059,725 -0,341 4,0% 4,66 1059,911

2+0,000 1059,814 4,00 -4,0% 1060,271 1060,704 1059,974 -0,297 4,0% 4,37 1060,149

2+5,000 1060,070 4,00 -4,0% 1060,496 1060,960 1060,230 -0,266 4,0% 4,00 1060,390

2+10,000 1060,334 4,00 -4,0% 1060,838 1061,224 1060,494 -0,344 4,0% 4,00 1060,654

2+15,000 1061,056 4,00 -4,0% 1061,175 1061,946 1061,216 0,041 4,0% 4,00 1061,376

3+0,000 1060,885 4,00 -4,0% 1061,358 1061,775 1061,045 -0,313 4,0% 4,00 1061,205

3+5,000 1061,172 4,00 -4,0% 1061,722 1062,062 1061,332 -0,390 4,0% 4,00 1061,492

3+10,000 1061,467 4,00 -4,0% 1061,987 1062,357 1061,627 -0,360 4,0% 4,00 1061,787

3+15,000 1061,849 4,00 -2,0% 1062,332 1062,659 1061,929 -0,403 2,0% 4,00 1062,009

4+0,000 1062,161 4,00 -2,0% 1062,750 1062,971 1062,241 -0,509 2,0% 4,00 1062,321

4+5,000 1062,479 4,00 -2,0% 1063,159 1063,289 1062,559 -0,600 2,0% 4,00 1062,639

4+10,000 1062,806 4,00 -2,0% 1063,591 1063,616 1062,886 -0,705 2,0% 4,00 1062,966

4+15,000 1063,135 4,00 -2,0% 1063,909 1063,945 1063,215 -0,694 2,0% 4,00 1063,295

5+0,000 1063,465 4,00 -2,0% 1064,945 1064,275 1063,545 -1,400 2,0% 4,00 1063,625

5+5,000 1063,796 4,00 -2,0% 1064,659 1064,606 1063,876 -0,783 2,0% 4,00 1063,956

5+10,000 1064,125 4,00 -2,0% 1065,069 1064,935 1064,205 -0,864 2,0% 4,00 1064,285

5+15,000 1064,455 4,00 -2,0% 1065,427 1065,265 1064,535 -0,892 2,0% 4,00 1064,615

6+0,000 1064,785 4,00 -2,0% 1065,818 1065,595 1064,865 -0,953 2,0% 4,00 1064,945

6+5,000 1065,115 4,00 -2,0% 1066,193 1065,925 1065,195 -0,998 2,0% 4,00 1065,275

6+10,000 1065,445 4,00 -2,0% 1066,587 1066,255 1065,525 -1,062 2,0% 4,00 1065,605

6+15,000 1065,774 4,00 -2,0% 1066,841 1066,584 1065,854 -0,987 2,0% 4,00 1065,934

7+0,000 1066,112 4,00 -2,0% 1067,019 1066,922 1066,192 -0,827 2,0% 4,00 1066,272

7+5,000 1066,457 4,00 -2,0% 1067,335 1067,267 1066,537 -0,798 2,0% 4,00 1066,617

7+10,000 1066,813 4,00 -2,0% 1067,670 1067,623 1066,893 -0,777 2,0% 4,00 1066,973

8+0,000 1067,554 4,00 -2,0% 1068,144 1068,364 1067,634 -0,510 2,0% 4,00 1067,714

8+10,000 1068,332 4,00 -2,0% 1069,105 1069,142 1068,412 -0,693 2,0% 4,00 1068,492

9+0,000 1069,144 4,00 -2,0% 1071,359 1069,954 1069,224 -2,135 2,0% 4,00 1069,304

9+10,000 1070,003 4,00 -2,0% 1072,149 1070,813 1070,083 -2,066 2,0% 4,00 1070,163

10+0,000 1070,899 4,00 -2,0% 1072,963 1071,709 1070,979 -1,984 2,0% 4,00 1071,059

10+10,000 1071,832 4,00 -2,0% 1073,643 1072,642 1071,912 -1,731 2,0% 4,00 1071,992

11+0,000 1072,798 4,00 -2,0% 1074,316 1073,608 1072,878 -1,438 2,0% 4,00 1072,958

11+10,000 1073,802 4,00 -2,0% 1075,130 1074,612 1073,882 -1,248 2,0% 4,00 1073,962

12+0,000 1074,808 4,00 -2,0% 1075,949 1075,618 1074,888 -1,061 2,0% 4,00 1074,968

12+10,000 1075,813 4,00 -2,0% 1076,678 1076,623 1075,893 -0,785 2,0% 4,00 1075,973

13+0,000 1076,819 4,00 -2,0% 1077,740 1077,629 1076,899 -0,841 2,0% 4,00 1076,979

13+10,000 1077,825 4,00 -2,0% 1078,689 1078,635 1077,905 -0,784 2,0% 4,00 1077,985

14+0,000 1078,831 4,00 -2,0% 1079,708 1079,641 1078,911 -0,797 2,0% 4,00 1078,991

14+10,000 1079,837 4,00 -2,0% 1080,634 1080,647 1079,917 -0,717 2,0% 4,00 1079,997

COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

ESTACAS

BordoBordo EIXO

Esquerdo Direito



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

EIXO 54

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+10,000 1055,775 3,00 -4,0% 1055,895 1056,225 1055,895 0,000 4,0% 3,00 1056,015

1+0,000 1055,803 3,00 -4,0% 1055,923 1056,253 1055,923 0,000 4,0% 3,00 1056,043

1+10,000 1055,860 3,00 -4,0% 1055,980 1056,310 1055,980 0,000 4,0% 3,00 1056,100

2+0,000 1056,161 3,00 -4,0% 1056,281 1056,611 1056,281 0,000 4,0% 3,00 1056,401

2+10,000 1056,107 3,00 -4,0% 1056,227 1056,557 1056,227 0,000 4,0% 3,00 1056,347

2+15,000 1056,254 3,00 -4,0% 1056,374 1056,704 1056,374 0,000 4,0% 3,00 1056,494

3+0,000 1056,416 3,00 -4,0% 1056,536 1056,866 1056,536 0,000 4,0% 3,00 1056,656

3+5,000 1056,625 3,00 -4,0% 1056,745 1057,075 1056,745 0,000 4,0% 3,00 1056,865

3+10,000 1056,904 3,00 -4,0% 1057,024 1057,354 1057,024 0,000 4,0% 3,66 1057,170

3+15,000 1057,125 3,00 -4,0% 1057,245 1057,575 1057,245 0,000 4,0% 3,00 1057,365

4+0,000 1057,386 3,00 -4,0% 1057,506 1057,836 1057,506 0,000 4,0% 3,00 1057,626

4+5,000 1057,628 3,00 -4,0% 1057,748 1058,078 1057,748 0,000 4,0% 3,00 1057,868

4+10,000 1057,818 3,00 -4,0% 1057,938 1058,268 1057,938 0,000 4,0% 3,00 1058,058

4+15,000 1058,054 3,00 -4,0% 1058,174 1058,504 1058,174 0,000 4,0% 3,00 1058,294

5+2,7600 1058,341 3,00 -4,0% 1058,461 1058,791 1058,461 0,000 4,0% 3,00 1058,581
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EIXO 55

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1054,376 3,00 -2,0% 1054,436 1054,766 1054,436 0,000 -2,0% 3,00 1054,376

0+10,000 1054,633 3,00 -2,0% 1054,693 1055,023 1054,693 0,000 -2,0% 3,00 1054,633

0+15,000 1054,747 3,00 -2,0% 1054,807 1055,137 1054,807 0,000 -2,0% 3,00 1054,747

1+0,000 1054,889 3,00 -2,0% 1054,949 1055,279 1054,949 0,000 -2,0% 3,00 1054,889

1+5,000 1055,108 3,00 -2,0% 1055,168 1055,498 1055,168 0,000 -2,0% 3,00 1055,108

1+10,000 1055,220 3,00 -2,0% 1055,280 1055,610 1055,280 0,000 -2,0% 3,00 1055,220

1+15,000 1055,434 3,00 -2,0% 1055,494 1055,824 1055,494 0,000 -2,0% 3,00 1055,434

2+0,000 1055,630 3,00 -2,0% 1055,690 1056,020 1055,690 0,000 -2,0% 3,00 1055,630

2+5,000 1055,886 3,00 -2,0% 1055,946 1056,276 1055,946 0,000 -2,0% 3,00 1055,886

2+10,000 1056,040 3,00 -2,0% 1056,100 1056,430 1056,100 0,000 -2,0% 3,00 1056,040

2+15,000 1056,177 3,00 -2,0% 1056,237 1056,567 1056,237 0,000 -2,0% 3,00 1056,177

3+0,000 1056,396 3,00 -2,0% 1056,456 1056,786 1056,456 0,000 -2,0% 3,00 1056,396

3+5,000 1056,537 3,00 -2,0% 1056,597 1056,927 1056,597 0,000 -2,0% 3,00 1056,537

3+7,160 1056,572 3,00 -4,0% 1056,692 1057,022 1056,692 0,000 4,0% 3,00 1056,812

3+10,000 1056,737 3,00 -4,0% 1056,857 1057,187 1056,857 0,000 4,0% 3,00 1056,977

3+15,000 1056,790 3,00 -4,0% 1056,910 1057,240 1056,910 0,000 4,0% 3,00 1057,030

4+0,000 1056,890 3,00 -4,0% 1057,010 1057,340 1057,010 0,000 4,0% 0,50 1057,030

4+5,000 1057,054 3,00 -4,0% 1057,174 1057,504 1057,174 0,000 4,0% 4,76 1057,364

4+10,000 1057,094 3,00 -4,0% 1057,214 1057,544 1057,214 0,000 4,0% 3,00 1057,334

4+15,000 1057,131 3,00 -4,0% 1057,251 1057,581 1057,251 0,000 4,0% 3,00 1057,371

5+0,000 1056,957 3,00 -4,0% 1057,077 1057,407 1057,077 0,000 4,0% 3,00 1057,197

5+5,000 1056,826 3,00 -4,0% 1056,946 1057,276 1056,946 0,000 4,0% 3,00 1057,066

5+10,000 1056,612 3,00 -4,0% 1056,732 1057,062 1056,732 0,000 4,0% 3,29 1056,864

5+15,000 1056,382 3,00 -4,0% 1056,502 1056,832 1056,502 0,000 4,0% 1,76 1056,572

6+0,000 1056,254 3,00 -4,0% 1056,374 1056,704 1056,374 0,000 4,0% 1,91 1056,450

6+5,000 1056,090 3,00 -4,0% 1056,210 1056,540 1056,210 0,000 4,0% 3,40 1056,346

6+10,000 1055,705 3,00 -4,0% 1055,825 1056,155 1055,825 0,000 4,0% 6,34 1056,079

6+15,000 1055,283 3,00 -4,0% 1055,403 1055,733 1055,403 0,000 4,0% 4,77 1055,594

7+0,000 1055,023 3,00 -4,0% 1055,143 1055,473 1055,143 0,000 4,0% 3,70 1055,291

7+5,000 1054,888 3,00 -4,0% 1055,008 1055,338 1055,008 0,000 4,0% 3,13 1055,133

7+8,780 1054,729 3,00 -4,0% 1054,849 1055,179 1054,849 0,000 4,0% 3,11 1054,974

7+10,000 1054,751 3,00 -2,0% 1054,811 1055,141 1054,811 0,000 2,0% 3,00 1054,871

7+15,000 1054,547 3,00 -2,0% 1054,607 1054,937 1054,607 0,000 2,0% 3,00 1054,667

8+0,000 1054,189 3,00 -2,0% 1054,249 1054,579 1054,249 0,000 2,0% 3,00 1054,309

8+5,000 1053,889 3,00 -2,0% 1053,949 1054,279 1053,949 0,000 2,0% 3,00 1054,009

8+10,000 1053,556 3,00 -2,0% 1053,616 1053,946 1053,616 0,000 2,0% 3,00 1053,676

8+15,000 1053,303 3,00 -2,0% 1053,363 1053,693 1053,363 0,000 2,0% 3,00 1053,423

9+0,000 1053,193 3,00 -2,0% 1053,253 1053,583 1053,253 0,000 2,0% 3,00 1053,313

9+5,000 1053,084 3,00 -2,0% 1053,144 1053,474 1053,144 0,000 2,0% 3,00 1053,204

9+10,000 1053,038 3,00 -2,0% 1053,098 1053,428 1053,098 0,000 2,0% 3,00 1053,158

9+15,000 1052,964 3,00 -2,0% 1053,024 1053,354 1053,024 0,000 2,0% 3,00 1053,084

10+0,000 1052,931 3,00 -2,0% 1052,991 1053,321 1052,991 0,000 2,0% 3,00 1053,051

10+5,000 1052,841 3,00 -2,0% 1052,901 1053,231 1052,901 0,000 2,0% 3,00 1052,961

10+10,000 1052,808 3,00 -2,0% 1052,868 1053,198 1052,868 0,000 2,0% 3,00 1052,928

10+15,000 1052,787 3,00 -2,0% 1052,847 1053,177 1052,847 0,000 2,0% 3,00 1052,907

11+0,000 1052,724 3,00 -2,0% 1052,784 1053,114 1052,784 0,000 2,0% 3,04 1052,845

11+5,000 1052,837 3,00 -2,0% 1052,897 1053,227 1052,897 0,000 2,0% 2,87 1052,954

11+10,000 1052,802 3,00 -4,0% 1052,922 1053,252 1052,922 0,000 4,0% 3,00 1053,042

11+15,000 1052,953 3,00 -4,0% 1053,073 1053,403 1053,073 0,000 4,0% 3,00 1053,193

12+0,000 1053,095 3,00 -4,0% 1053,215 1053,545 1053,215 0,000 4,0% 3,00 1053,335

12+5,000 1053,288 3,00 -4,0% 1053,408 1053,738 1053,408 0,000 4,0% 3,00 1053,528

12+10,000 1053,410 3,00 -4,0% 1053,53 1053,860 1053,530 0,000 4,0% 3,36 1053,664

12+15,000 1053,621 3,00 -4,0% 1053,741 1054,071 1053,741 0,000 4,0% 3,00 1053,861

13+0,000 1054,784 3,00 -4,0% 1054,904 1055,234 1054,904 0,000 4,0% 3,00 1055,024

13+5,000 1054,426 3,00 -4,0% 1054,546 1054,876 1054,546 0,000 4,0% 3,00 1054,666
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EIXO 56

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1048,659 3,00 4,0% 1049,069 1049,399 1048,539 -0,530 -4,0% 0,54 1048,518

0+10,000 1048,755 3,00 4,0% 1049,165 1049,495 1048,635 -0,530 -4,0% 1,01 1048,595

0+15,000 1048,789 3,00 4,0% 1049,199 1049,529 1048,669 -0,530 -4,0% 1,48 1048,610

1+0,000 1048,931 3,00 4,0% 1049,341 1049,671 1048,811 -0,530 -4,0% 1,94 1048,733

1+5,000 1049,036 3,00 4,0% 1049,446 1049,776 1048,916 -0,530 -4,0% 2,38 1048,821

1+10,000 1049,327 3,00 4,0% 1049,737 1050,067 1049,207 -0,530 -4,0% 2,80 1049,095

1+15,000 1049,345 3,00 4,0% 1049,755 1050,085 1049,225 -0,530 -4,0% 3,00 1049,105

2+0,000 1049,516 3,00 4,0% 1049,926 1050,256 1049,396 -0,530 -4,0% 3,00 1049,276

2+5,000 1049,839 3,00 4,0% 1050,249 1050,579 1049,719 -0,530 -4,0% 3,00 1049,599

2+10,000 1049,833 3,00 4,0% 1050,243 1050,573 1049,713 -0,530 -4,0% 3,00 1049,593

2+15,000 1049,965 3,00 4,0% 1050,375 1050,705 1049,845 -0,530 -4,0% 3,00 1049,725

2+19,650 1050,114 3,00 4,0% 1050,524 1050,854 1049,994 -0,530 -4,0% 3,00 1049,874

3+0,000 1050,658 3,00 4,0% 1050,538 1050,868 1050,538 0,000 -4,0% 3,00 1050,418

3+5,000 1050,888 3,00 4,0% 1050,768 1051,098 1050,768 0,000 -4,0% 3,00 1050,648

3+10,000 1050,989 3,00 4,0% 1050,869 1051,199 1050,869 0,000 -4,0% 3,00 1050,749

3+15,000 1051,210 3,00 4,0% 1051,090 1051,420 1051,090 0,000 -4,0% 3,00 1050,970

4+0,000 1051,397 3,00 4,0% 1051,277 1051,607 1051,277 0,000 -4,0% 3,00 1051,157

4+5,000 1051,482 3,00 4,0% 1051,362 1051,692 1051,362 0,000 -4,0% 3,00 1051,242

4+10,000 1051,660 3,00 4,0% 1051,540 1051,870 1051,540 0,000 -4,0% 3,00 1051,420

4+15,000 1051,863 3,00 4,0% 1051,743 1052,073 1051,743 0,000 -4,0% 3,00 1051,623

5+0,000 1052,020 3,00 4,0% 1051,900 1052,230 1051,900 0,000 -4,0% 3,00 1051,780

5+5,000 1052,177 3,00 4,0% 1052,057 1052,387 1052,057 0,000 -4,0% 3,00 1051,937

5+10,000 1052,402 3,00 4,0% 1052,282 1052,612 1052,282 0,000 -4,0% 3,00 1052,162

5+15,000 1052,572 3,00 4,0% 1052,452 1052,782 1052,452 0,000 -4,0% 3,00 1052,332

6+0,000 1052,669 3,00 4,0% 1052,549 1052,879 1052,549 0,000 -4,0% 3,00 1052,429

6+5,000 1052,860 3,00 4,0% 1052,740 1053,070 1052,740 0,000 -4,0% 3,00 1052,620

6+10,000 1053,013 3,00 4,0% 1052,893 1053,223 1052,893 0,000 -4,0% 3,00 1052,773

6+15,000 1053,217 3,00 4,0% 1053,097 1053,427 1053,097 0,000 -4,0% 3,00 1052,977

7+0,000 1053,442 3,00 4,0% 1053,322 1053,652 1053,322 0,000 -4,0% 3,00 1053,202

7+5,000 1053,586 3,00 4,0% 1053,466 1053,796 1053,466 0,000 -4,0% 3,00 1053,346

7+10,000 1053,766 3,00 4,0% 1053,646 1053,976 1053,646 0,000 -4,0% 3,00 1053,526

7+15,000 1053,971 3,00 4,0% 1053,851 1054,181 1053,851 0,000 -4,0% 3,00 1053,731

8+0,000 1054,250 3,00 4,0% 1054,130 1054,460 1054,130 0,000 -4,0% 3,00 1054,010
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NOTA PRIMITIVO

O projeto de pavimentação flexível no trecho compreendido 
entre as estacas 0+5.000 e 2+19.650 do eixo 56, 

destacando a seção transversal conforme ilustrado na 
imagem anexa. Promover perfeito ajuste lateral entre  

pavimento novo e pavimento existente, de forma a não 
existir degraus entre os mesmo

PROJETO
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EIXO 57 Bordo

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1052,753 3,00 -4,0% 1052,873 1053,203 1052,873 0,000 4,0% 3,00 1052,993

0+10,000 1052,754 3,00 -4,0% 1052,874 1053,204 1052,874 0,000 4,0% 3,00 1052,994

0+15,000 1052,702 3,00 -4,0% 1052,822 1053,152 1052,822 0,000 4,0% 3,00 1052,942

1+0,000 1052,642 3,00 -4,0% 1052,762 1053,092 1052,762 0,000 4,0% 3,00 1052,882

1+5,000 1052,508 3,00 -4,0% 1052,628 1052,958 1052,628 0,000 4,0% 3,00 1052,748

1+10,000 1052,336 3,00 -4,0% 1052,456 1052,786 1052,456 0,000 4,0% 3,00 1052,576

1+15,000 1052,512 3,00 -4,0% 1052,632 1052,962 1052,632 0,000 4,0% 3,00 1052,752

2+0,000 1052,372 3,00 -4,0% 1052,492 1052,822 1052,492 0,000 4,0% 3,00 1052,612

2+5,000 1052,297 3,00 -4,0% 1052,417 1052,747 1052,417 0,000 4,0% 3,00 1052,537

2+10,000 1052,463 3,00 -4,0% 1052,583 1052,913 1052,583 0,000 4,0% 3,00 1052,703

2+15,000 1052,421 3,00 -4,0% 1052,541 1052,871 1052,541 0,000 4,0% 3,00 1052,661

3+0,000 1052,369 3,00 -4,0% 1052,489 1052,819 1052,489 0,000 4,0% 3,00 1052,609

3+5,000 1052,300 3,00 -4,0% 1052,420 1052,750 1052,420 0,000 4,0% 3,00 1052,540

3+10,000 1052,132 3,00 -4,0% 1052,252 1052,582 1052,252 0,000 4,0% 3,00 1052,372

3+15,000 1052,110 3,00 -4,0% 1052,230 1052,560 1052,230 0,000 4,0% 3,00 1052,350

4+0,000 1052,191 3,00 -4,0% 1052,311 1052,641 1052,311 0,000 4,0% 3,00 1052,431

4+5,000 1052,047 3,00 -4,0% 1052,167 1052,497 1052,167 0,000 4,0% 3,00 1052,287

4+10,000 1051,997 3,00 -4,0% 1052,117 1052,447 1052,117 0,000 4,0% 3,00 1052,237

4+15,000 1051,918 3,00 -4,0% 1052,038 1052,368 1052,038 0,000 4,0% 3,00 1052,158

5+0,000 1051,814 3,00 -4,0% 1051,934 1052,264 1051,934 0,000 4,0% 3,00 1052,054

5+3.04 1051,778 3,00 -4,0% 1051,898 1052,228 1051,898 0,000 4,0% 3,00 1052,018

5+5,000 1051,038 3,00 -4,0% 1051,878 1052,018 1051,158 -0,720 4,0% 3,00 1051,278

5+10,000 1050,901 3,00 -4,0% 1051,741 1051,881 1051,021 -0,720 4,0% 3,00 1051,141

5+15,000 1050,764 3,00 -4,0% 1051,604 1051,744 1050,884 -0,720 4,0% 3,00 1051,004

6+0,000 1050,627 3,00 -4,0% 1051,467 1051,607 1050,747 -0,720 4,0% 3,00 1050,867

6+5,000 1050,428 3,00 -4,0% 1051,268 1051,408 1050,548 -0,720 4,0% 3,00 1050,668

6+10,000 1050,186 3,00 -4,0% 1051,026 1051,166 1050,306 -0,720 4,0% 3,00 1050,426

6+15,000 1049,984 3,00 -4,0% 1050,824 1050,964 1050,104 -0,720 4,0% 3,36 1050,238

7+0,000 1049,810 3,00 -4,0% 1050,650 1050,790 1049,930 -0,720 4,0% 2,83 1050,043

7+5,000 1049,623 3,00 -4,0% 1050,463 1050,603 1049,743 -0,720 4,0% 2,31 1049,835

7+10,000 1049,416 3,00 -4,0% 1050,256 1050,396 1049,536 -0,720 4,0% 1,80 1049,608

7+15,000 1049,192 3,00 -4,0% 1050,032 1050,172 1049,312 -0,720 4,0% 1,29 1049,364

8+0,000 1049,047 3,00 -4,0% 1049,887 1050,027 1049,167 -0,720 4,0% 0,79 1049,199

8+5,000 1048,903 3,00 -4,0% 1049,743 1049,883 1049,023 -0,720 4,0% 0,28 1049,034

O projeto de pavimentação flexível no trecho compreendido 
entre as estacas 5+3.040 e 8+5.000 do eixo 57, destacando a 

seção transversal conforme ilustrado na imagem anexa. 
Promover perfeito ajuste lateral entre  pavimento novo e 

pavimento existente, de forma a não existir degraus entre os 
mesmo

ESTACAS

Bordo EIXO

Esquerdo Direito

NOTA PRIMITIVO PROJETO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

EIXO 59

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1055,905 0,00 4,0% 1055,905 1056,235 1055,905 0,000 -4,0% 3,00 1055,785

0+10,000 1055,872 0,00 4,0% 1055,872 1056,202 1055,872 0,000 -4,0% 3,00 1055,752

0+15,000 1055,839 1,74 4,0% 1055,769 1056,099 1055,769 0,000 -4,0% 3,00 1055,649

1+0,000 1055,857 3,00 4,0% 1055,737 1056,067 1055,737 0,000 -4,0% 3,24 1055,607

1+5,000 1055,570 3,00 4,0% 1055,450 1055,780 1055,450 0,000 -4,0% 3,00 1055,330

1+10,000 1055,356 3,00 4,0% 1055,236 1055,566 1055,236 0,000 -4,0% 3,00 1055,116

1+15,000 1055,033 3,00 4,0% 1054,913 1055,243 1054,913 0,000 -4,0% 3,00 1054,793

2+0,000 1054,796 3,33 4,0% 1054,663 1054,993 1054,663 0,000 -4,0% 3,00 1054,543

2+5,000 1054,392 0,00 4,0% 1054,392 1054,722 1054,392 0,000 -4,0% 3,00 1054,272

2+10,000 1054,220 3,00 4,0% 1054,100 1054,430 1054,100 0,000 -4,0% 3,00 1053,980

2+15,000 1053,984 3,00 4,0% 1053,864 1054,194 1053,864 0,000 -4,0% 3,00 1053,744

Bordo EIXO

Esquerdo DireitoESTACAS

Bordo
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SUBSECRETARIA DE PROJETOS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
COMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS NA ESPM, COM ACESSO AO TERMINAL ASA SUL - TAS

EIXO 60

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1056,821 3,00 -2,0% 1056,881 1057,211 1056,881 0,000 2,0% 3,00 1056,941

3+0,000 1058,924 3,00 -2,0% 1058,984 1059,314 1058,984 0,000 2,0% 3,00 1059,044

3+5,000 1059,027 3,00 -2,0% 1059,087 1059,417 1059,087 0,000 2,0% 3,00 1059,147

3+10,000 1059,160 3,00 -2,0% 1059,220 1059,550 1059,220 0,000 2,0% 3,00 1059,280

3+15,000 1059,340 3,00 -2,0% 1059,400 1059,730 1059,400 0,000 2,0% 3,00 1059,460

4+0,000 1059,512 3,00 -2,0% 1059,572 1059,902 1059,572 0,000 2,0% 3,00 1059,632

4+5,000 1059,710 3,00 -2,0% 1059,770 1060,100 1059,770 0,000 2,0% 3,00 1059,830

2+15,540 1058,772 3,00 -2,0% 1058,832 1059,162 1058,832 0,000 2,0% 3,00 1058,892

Bordo EIXO

Esquerdo DireitoESTACAS

Bordo
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EIXO 61 Bordo

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+10,000 1057,645 4,00 -2,0% 1057,725 1058,055 1057,725 0,000 2,0% 11,70 1057,959

1+0,000 1057,562 4,00 -2,0% 1057,642 1057,972 1057,642 0,000 2,0% 7,58 1057,794

1+10,000 1057,527 4,00 -2,0% 1057,607 1057,937 1057,607 0,000 2,0% 7,50 1057,757

2+0,000 1057,336 4,00 -2,0% 1057,416 1057,746 1057,416 0,000 2,0% 7,50 1057,566

2+10,000 1057,263 4,00 -2,0% 1057,343 1057,673 1057,343 0,000 2,0% 7,50 1057,493

3+0,000 1057,200 4,00 -2,0% 1057,280 1057,610 1057,280 0,000 2,0% 7,50 1057,430

3+10,000 1057,204 4,00 -2,0% 1057,284 1057,614 1057,284 0,000 2,0% 7,50 1057,434

4+0,000 1057,280 4,00 -2,0% 1057,360 1057,690 1057,360 0,000 2,0% 7,50 1057,510

4+10,000 1057,307 4,00 -2,0% 1057,387 1057,717 1057,387 0,000 2,0% 7,50 1057,537

5+0,000 1057,261 4,00 -2,0% 1057,341 1057,671 1057,341 0,000 2,0% 4,00 1057,421

5+10,000 1057,449 4,00 -2,0% 1057,529 1057,859 1057,529 0,000 2,0% 4,00 1057,609

6+0,000 1057,797 4,00 -2,0% 1057,877 1058,207 1057,877 0,000 2,0% 4,00 1057,957

6+10,000 1058,088 4,00 -2,0% 1058,168 1058,498 1058,168 0,000 2,0% 4,00 1058,248

7+0,000 1058,357 4,00 -4,0% 1058,517 1058,847 1058,517 0,000 4,0% 4,00 1058,677

7+4,670 1058,470 4,00 -4,0% 1058,630 1058,960 1058,630 0,000 4,0% 4,00 1058,790

7+10,000 1058,480 4,00 -4,0% 1058,640 1058,970 1058,640 0,000 4,0% 4,00 1058,800

7+15,000 1058,747 4,00 -4,0% 1058,907 1059,237 1058,907 0,000 4,0% 4,00 1059,067

8+0,000 1058,933 4,00 -4,0% 1059,093 1059,423 1059,093 0,000 4,0% 4,00 1059,253

8+5,000 1058,978 4,00 -4,0% 1059,138 1059,468 1059,138 0,000 4,0% 4,00 1059,298

8+10,000 1059,163 4,00 -4,0% 1059,323 1059,653 1059,323 0,000 4,0% 4,00 1059,483

8+15,860 1059,387 4,00 -4,0% 1059,547 1059,877 1059,547 0,000 4,0% 4,00 1059,707

9+0,000 1059,531 4,00 -4,0% 1059,691 1060,021 1059,691 0,000 4,0% 4,00 1059,851

9+10,000 1059,733 4,00 -2,0% 1059,813 1060,143 1059,813 0,000 2,0% 4,00 1059,893

10+0,000 1060,061 4,00 -2,0% 1060,141 1060,471 1060,141 0,000 2,0% 4,00 1060,221

10+10,000 1060,272 4,00 -2,0% 1060,352 1060,682 1060,352 0,000 2,0% 4,00 1060,432

11+0,000 1060,442 4,00 -2,0% 1060,522 1060,852 1060,522 0,000 2,0% 4,00 1060,602

11+10,000 1060,288 4,00 -2,0% 1060,368 1060,698 1060,368 0,000 2,0% 4,00 1060,448

12+0,000 1060,211 4,00 -2,0% 1060,291 1060,621 1060,291 0,000 2,0% 4,00 1060,371

12+10,000 1060,029 4,00 -2,0% 1060,109 1060,439 1060,109 0,000 2,0% 4,00 1060,189

13+0,000 1059,726 4,00 -2,0% 1059,806 1060,136 1059,806 0,000 2,0% 4,00 1059,886

13+10,000 1059,353 4,00 -2,0% 1059,433 1059,763 1059,433 0,000 2,0% 4,00 1059,513

14+0,000 1058,818 4,00 -2,0% 1058,898 1059,228 1058,898 0,000 2,0% 4,00 1058,978

14+10,000 1058,317 4,00 -2,0% 1058,397 1058,727 1058,397 0,000 2,0% 4,00 1058,477

15+0,000 1057,681 4,00 -2,0% 1057,761 1058,091 1057,761 0,000 2,0% 4,00 1057,841

15+10,000 1056,924 4,00 -2,0% 1057,004 1057,334 1057,004 0,000 2,0% 4,00 1057,084

16+0,000 1056,516 4,00 -2,0% 1056,596 1056,926 1056,596 0,000 2,0% 4,00 1056,676

16+10,000 1056,097 4,00 -2,0% 1056,177 1056,507 1056,177 0,000 2,0% 4,00 1056,257

17+0,000 1055,852 4,00 -2,0% 1055,932 1056,262 1055,932 0,000 2,0% 4,00 1056,012

17+10,000 1055,792 4,00 -2,0% 1055,872 1056,202 1055,872 0,000 2,0% 4,00 1055,952

18+0,000 1055,758 4,00 -2,0% 1055,838 1056,168 1055,838 0,000 2,0% 4,00 1055,918

Bordo EIXO

Esquerdo Direito

ESTACAS
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EIXO 64

Cota Cota Cota Cota

Cota Afast.   I (%) Terreno Projeto Pavimento Projeto Terrapleno Verm.  I (%)  Afast. Cota

0+5,000 1057,202 1,64 4,0% 1057,256 1057,586 1057,136 -0,120 -4,0% 3,50 1056,996

0+10,000 1057,312 2,68 4,0% 1057,325 1057,655 1057,205 -0,120 -4,0% 3,50 1057,065

0+15,000 1057,548 4,00 4,0% 1057,508 1057,838 1057,388 -0,120 -4,0% 3,50 1057,248

1+0,000 1057,610 3,50 4,0% 1057,590 1057,920 1057,470 -0,120 -4,0% 3,50 1057,330

1+5,000 1057,711 3,50 4,0% 1057,691 1058,021 1057,571 -0,120 -4,0% 3,50 1057,431

1+10,000 1057,894 3,50 4,0% 1057,874 1058,204 1057,754 -0,120 -4,0% 3,50 1057,614

1+15,000 1058,087 3,50 4,0% 1058,067 1058,397 1057,947 -0,120 -4,0% 3,50 1057,807

2+0,000 1058,310 3,50 4,0% 1058,290 1058,620 1058,170 -0,120 -4,0% 3,50 1058,030

2+5,000 1058,540 3,50 4,0% 1058,520 1058,850 1058,400 -0,120 -4,0% 3,50 1058,260

2+10,000 1058,744 3,50 4,0% 1058,724 1059,054 1058,604 -0,120 -4,0% 3,50 1058,464

2+17,720 1058,830 3,50 4,0% 1058,810 1059,140 1058,690 -0,120 -4,0% 3,50 1058,550

3+0,000 1058,859 3,50 4,0% 1058,839 1059,169 1058,719 -0,120 -4,0% 3,50 1058,579

3+10,000 1058,854 3,50 2,0% 1058,904 1059,234 1058,784 -0,120 -2,0% 3,50 1058,714

4+0,000 1058,820 3,50 2,0% 1058,870 1059,200 1058,750 -0,120 -2,0% 3,50 1058,680

4+10,000 1058,807 3,50 2,0% 1058,857 1059,187 1058,737 -0,120 -2,0% 3,50 1058,667

5+0,000 1058,800 3,50 2,0% 1058,850 1059,180 1058,730 -0,120 -2,0% 3,50 1058,660

5+10,000 1058,740 3,50 2,0% 1058,790 1059,120 1058,670 -0,120 -2,0% 3,50 1058,600

6+0,000 1058,640 3,50 2,0% 1058,690 1059,020 1058,570 -0,120 -2,0% 3,50 1058,500

6+10,000 1058,400 3,50 2,0% 1058,450 1058,780 1058,330 -0,120 -2,0% 3,50 1058,260

7+0,000 1058,171 3,50 2,0% 1058,221 1058,551 1058,101 -0,120 -2,0% 3,50 1058,031

7+10,000 1058,181 3,50 2,0% 1058,231 1058,561 1058,111 -0,120 -2,0% 3,50 1058,041

8+8,851 1058,046 3,50 2,0% 1058,096 1058,426 1057,976 -0,120 -2,0% 3,50 1057,906

Bordo EIXO

Esquerdo Direito
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