




© 2024 Microsoft Corporation © 2024 Maxar ©CNES (2024) Distribution Airbus DS



LEGENDA

FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
ETAPA 3
ETAPA 4




SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 96.431/D-MG
PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças		
GERAL	FOLHA: 01/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO 2024	
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP	REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR	APROVO:	
SODF-SUPOP-APRIMOB			CHIEFE DE UNIDADE	



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 68.431/D-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 02/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO 2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR		APROVO:
SODF-SUPOP-APRIMOB					CHEFE DE UNIDADE



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 68.431/0-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 03/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO 2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR	APROVO:	
SODF-SUPOP-APRIMOB				CHIEFE DE UNIDADE	



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 68.431/D-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 04/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO/2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR		APROVO:
SODF-SUPOP-APRIMOB					CHIEFE DE UNIDADE



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 96.431/D-MG
PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças		
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 05/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO 2024	
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP	REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR	APROVO:	
SODF-SUPOP-APRIMOB				CHEFE DE UNIDADE



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 68.412-D-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 06/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO/2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR	APROVO:	
SODF-SUPOP-APRIMOB				CHIEFE DE UNIDADE	



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 96.431/0-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 07/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO/2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR	APROVO:	
SODF-SUPOP-APRIMOB				CHEFE DE UNIDADE	



LEGENDA
FAIXA DE DOMÍNIO DER/DF
PAVIMENTO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E CICLOVIA
ETAPA 3 - ESTACAS 2+900 até 6+800
ETAPA 4 - ESTACAS 4+600 a 7+300



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SODF				RT: PLÍNIO FRASSI CREA: 68.431/D-MG	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO					
SIN		DF-009 (EPPN) - Restauração do pavimento Trecho: DF-003 (EPIA) - Parque das Garças			
PLANTA PARCIAL	FOLHA: 08/08	ESCALA: 1/1000	DATA: OUTUBRO/2024		
PROJETO: EQUIPE SODF/SUPOP		REVISÃO: ANALISTA	VISTO: COORDENADOR		APROVO:
SODF-SUPOP-APRIMOB					CHEFE DE UNIDADE